
Котировочная документация
к извещению о проведении запроса котировок 
№ 22012000050 от 15.03.2022 г.

	1. 
	Сведения о Заказчике.

	2. 
	Наименование.
	Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» посёлок городского типа Новая Чара»

	3. 
	Место нахождения, почтовый адрес, e-mail.
	674159, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 тел: 8 (30261)751-39, nuz2005@mail.ru


	4. 
	Контактное лицо, номер телефона, e-mail.
	Специалист по закупкам: Неклюдова Татьяна Александровна
8(30261)751-39, nuz2005@mail.ru
Ответственный за прием услуг: Коренев Андрей Валерьевич,
8(30261)751-39, nuz2005@mail.ru
Ответственный за работу в АСЗ «Электронный ордер»: Неклюдова Татьяна Александровна
8(30261)751-39, nuz2005@mail.ru

	5. 
	Предмет договора.
	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы/оказать  услуги на выполнение работы по ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара»

	6. 
	Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.
	https://nuzchara.ru/

	7. 
	Начальная (максимальная) цена.
	11353836,38 рублей (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 38 копеек).

	8. 
	Порядок формирования цены договора.
	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации), а также компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, транспортные и командировочные расходы, расходы на монтаж и демонтаж).

	9. 
	Источник финансирования. 
	Целевые средства ОАО «РЖД»

	10. 
	Место выполнения работ
	674159, Забайкальский край, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 7 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара»

	11. 
	Срок, место и порядок подачи заявок

	[bookmark: bookmark7]Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 674159, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 , 2 этаж, кабинет №212  с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Документация предоставляется на русском языке. 
Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Заказчиком с 15.03.2022 г., 08:00 ч. до 31.03.2022 г., 09:00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Неклюдова Татьяна Александровна, телефон: 8 (30261) 751-39
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат.

	12. 
	Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации.
	Плата за предоставление документации не взимается.


	13. 
	Требования к участникам закупки.
	При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;
8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9. Наличие свидетельства саморегулируемой организации некоммерческого вида (СРО).
10. Участник должен иметь опыт по аналогичному виду работ, установленных в Приложениях №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 к настоящей Документации, не менее 3 (трех) лет. В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки предоставляет заверенные копии договоров (со всеми приложениями), акты выполненных работ (оказанных услуг) КС) за каждый год работ (2018-2021 гг.).
11. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог работ (в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер» (http://62.117.81.67). Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».

	14. 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и документов предоставляемые участниками закупки
	Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. 
Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, обязательно сшиваются нитками или степлером, все страницы нумеруются, на обороте последней страницы обязательно клеится заверительная наклейка с указанием количества прошитых страниц и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки.
Либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист заявки и каждый лист предоставленных документов.
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.
В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

	15. 
	Порядок подачи котировочных заявок.
	Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

	16. 
	Дата и время рассмотрения котировочных заявок.
	31.03.2022 г., 15:00 ч.

	17. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.
	Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.
Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. 
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению.

	18. 
	Наименование и количество работ.
	В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации.

	19. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам.
	В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации.

	20. 
	Форма, сроки и порядок оплаты за работы.
	Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в следующем порядке: 
- авансовый платеж, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора (в соответствии с Приложением №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации) в размере 30% (тридцати процентов) от цены договора;
- окончательный расчет осуществляется на основании счета, выставленного Исполнителем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2).

	21. 
	Срок заключения Договора.
	По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанный победителем, обязан направить в адрес Заказчика оформленный и подписанный со своей стороны договор (в соответствии с Приложением №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации).
Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента официальной публикации победителя. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок.
Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.

	22. 
	Гарантийный срок
	Срок гарантия качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять 60 месяцев в объеме 100% (ста процентов) со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).

	23. 
	Условия и срок исполнения договора
	В срок до 30.09.2022 г, в соответствии с договором (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации).

	24. 
	Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок
	Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора.
В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.
Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:
1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
3. Отказа от проведения запроса котировок;
4. Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. 
К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 
Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 
Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД -Медицина» пгт. Новая Чара» не позднее 2-х дней с даты его подписания.
Основанием для отказа в приеме заявки является:
· истечение срока подачи заявок;
· несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке.
Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. 
Конверт с заявкой, полученный заказчиком процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

	25. 
	Прочие условия.
	ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.



Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).
Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «05» марта 2021 года, размещенного на сайте Заказчика https://nuzchara.ru/.







[bookmark: _Toc120629098]
 Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» 
пгт. Новая Чара»                                                                            ________________ А.В. Коренев

Приложение № 1
к котировочной документации

Начальная (максимальная) цена договора

	№ сметы
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	Ремонт помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара»
	11353836,38

	Итого начальная (максимальная) цена:
	11353836,38



Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-сметным методом.

Итого: начальная (максимальная) цена договора – 11353836,38 рублей (одиннадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек). 








Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» 
пгт. Новая Чара»                                                                            ________________ А.В. Коренев 

Приложение №2
к котировочной документации
	
		





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Ремонт помещений второго этажа в здании поликлиники по адресу:
Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара,
ул. Молдованова, д.7

1. Место, условия и сроки выполнения работ по ремонту здания (далее работ):
0. Место проведения работ: 
Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7
1.2.  Условия выполнение работ:
- работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием на выполнение работ по текущему ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» (далее Техническое задание). Ход выполнения работ контролируется заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком;
- работы выполняются в соответствии с локальной сметой по текущему ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара» по  адресу: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 .
1.3. Работы должны выполняться в условиях, усложняющих производство работ:
- объект производства работ -  действующая поликлиника;
- наличие в зоне производства работ загромождающих предметов (мебели, оборудования)
- стесненные условия складирования материалов, невозможность их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. 
1.4. Сроки выполнения работ: 
В  соответствии с согласованным графиком производства работ.

1. Общие характеристики работ:
- Состав работ по текущему ремонту помещений второго этажа здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Новая Чара»  по  адресу: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 включает в себя:
Демонтажные работы
Полы
Стены
Потолки
Проемы
Электромонтажные работы
Монтажные работы
Сантехнические работы
Система ОПС

1. Требование к качеству и безопасности работ:
2. Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами   (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (Далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами;
Во время выполнения работ обязательное соблюдения технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
- Строительные нормы и правила СНиП « Безопасность труда в строительстве»;
- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон – ФЗ « О пожарной безопасности»;
-Строительные нормы и правила СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности:
- Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
 3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении работ до приемки Заказчиком несет подрядчик.

1. Требования к организации работ:
3. Работы должны выполняться согласно графику производства работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в ресурсной ведомости.
3.  К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить подрядчик.

1. Требования к материалам и оборудованию:
4. Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и подтверждаться декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими заключениями.
4.  Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования. 

1. Требования к работам: 
Работы по текущему ремонту помещений выполнять согласно:
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)

1. Требования к сроку гарантии качества работ:
- срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен быть не менее 60 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).







Главный врач
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» 
пгт. Новая Чара»                                                                            ________________ А.В. Коренев


















Приложение №3
к котировочной документации

	На бланке организации (для ЮЛ)
Исх. номер (при наличии)
	Главный врач

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - Медицина» 
пгт. Новая Чара»

А.В. Коренев



Заявка на участие в запросе котировок 

1. Изучив извещение № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., а также котировочную документацию к извещению № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г.
__________________________________________________________________________________________
(наименование участника запроса котировок)
в лице____________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )
сообщает о своем согласии исполнить условия Договора выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации, системы отопления,  электромонтажные работы, ремонт лестничной клетки в здании ЧУЗ «Поликлиника «РЖД – Медицина» пгт. Новая Чара», указанные в извещении № 22012000050  о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., а также в котировочной документации к извещению № 22012000050  о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., 
2. Место нахождения юридического лица: ______________________________________________, телефон: (______) ______________, факс:(______) _______________, e-mail: ________________________.
3. Банковские реквизиты участника запроса котировок: 
Наименование обслуживающего банка ___________________________;
Расчетный счет ________________________________________________; 
Корреспондентский счет ________________________________________;
Код БИК _____________________________________________________; 
ИНН/КПП____________________________________________________; 
ОГРН________________________________________________________; 
4. Предлагаемая общая стоимость работ (при наличии) составляет ________________ рублей ____ копеек (указать цену цифрами и прописью). (Если работа облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если работа не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения) – УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к документации к извещению), а также компенсацию издержек исполнителя (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, диагностика (в случае необходимости), транспортные расходы, расходы на монтаж, демонтаж, сборку и разборку). Гарантия на результат выполненных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев в объеме 100% с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2).



5. Наименование и стоимость работ:
	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость работ за единицу (руб.)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:
А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;
З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;
И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора
7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы на условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 22012000050 о проведении запроса котировок от «15» марта 2022 г., по цене, не выше предложенной нами.
К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов (заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки): 
1) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно) на ____ листах;
2) копия свидетельства саморегулируемой организации некоммерческого вида (СРО) на ____ листах;
3) копии договоров (со всеми приложениями), копии актов выполненных работ (КС), подтверждающие опыт работ на ____ листах;
4) копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН) на ____ листах; 
5) письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения на ____ листах;
6) полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки на ____ листах; 
7) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на ____ листах;
8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на ____ листах;
9) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.


	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.


ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ №11 КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК!!!
Заявка ОБЯЗАТЕЛЬНО сшивается, либо заверяется печатью и подписью КАЖДЫЙ лист заявки, а также КАЖДЫЙ лист прилагаемых документов!!!!


Приложение №4
к котировочной документации

 (
Заявка на участие в запросе котировок
 на выполнение работ по Ремонт
у
 помещений второго этажа в здании поликлиники ЧУЗ «РЖД – Медицина» пгт. Новая Чара»
№ 22
012000050 от 15.03.2022
 г.
Полное наименование участника запроса котировок: 
_
_____________________________________________________________
_________________
Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:
_
_____________________________________________________________
_________________
) (
Заявка поступила:
«_____» ____________ 2022 г.
в ____ часов ______ минут
(время местное)
(поле заполняется 
ответственным за прием котировочных заявок)
)Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок



Приложение №5
к котировочной документации

Договор генерального подряда №_______
на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации, системы отопления,  электромонтажные работы, ремонт лестничной клетки в здании  Частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» 
посёлка городского типа Новая Чара»
(закупка № 22012000050)
  
 пгт. Новая Чара                              			                                    «     » ____________ 2022 г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» посёлка городского типа Новая Чара», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коренева Андрея Валерьевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны,  и __________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ОГРНИП __________________________________________________ , с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по Ремонту помещений второго этажа в здании поликлиники Частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина» посёлка городского типа Новая Чара», по адресу: Забайкальский край, Каларский район, п.г.т. Новая Чара, ул. Молдованова, дом 7, инвентарный номер объекта недвижимости – 00000023, сетевой номер (СУиК) – V012/11000000/1, именуемый в дальнейшем «Объект».
Общая площадь Объекта составляет – 2157,3 кв.м., ремонтируемая площадь Объекта указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект: 75:25:100106:705-75/116/2019-1 от 16.01.2019 г.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект: 75:25:100106:705-75/116/2019-2 от 16.01.2019 г.
1.2. Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами и средствами на условиях настоящего Договора.
1.3. Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД» (приложение № 1). 
Сроки выполнения работ, указанных в подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора (приложение № 2).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору обусловлена Сметой на выполнение работ с учетом предложений по конкурсной процедуре и составляет – 11353836,38 руб. (одиннадцать  миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 38 копеек).
2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30%. Генподрядчик обязан выставить соответствующий счет-фактуру не позднее пяти календарных дней.
2.3. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших в процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. 
Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.
	2.4. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.
	Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). 
Оплата выполненных Работ осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.08.2006г. № 1594р «Об утверждении типовых условий расчетов по договорам» в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после получения Заказчиком полного пакета документов. При этом за дату начала возникновения обязательства принимается дата выставления счета-фактуры.
	Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены Заказчиком.
	2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ

3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник финансирования этих работ.
3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств целевого финансирования ОАО «РЖД»:
3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД».
	3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».
	3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ.
	Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ, оплачиваются Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные средства.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Генподрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ. 
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.
	4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.
	4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
	4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.
	4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.
	4.1.6. Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную ведомость и выпустить проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту.
	4.1.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
	4.1.8. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.
	4.1.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.
	4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.11. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.12. Бережно относиться к имуществу Заказчика, соблюдая все меры предусмотрительности, осторожности и бережливости. 
	4.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ.
	4.1.14. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.
4.1.15. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.
4.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений.
4.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.
	4.2. Заказчик обязан:
	4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Центральной дирекции здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».
	4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте.
	4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
	4.3. Заказчик в праве:
4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы.
4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ И 
ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА

	5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ.
Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными.
Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
	Генподрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием.
	5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить любую работу;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.
	5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ.
	5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на основании дополнительного соглашения.
	5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
	5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ.
	5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые документы).
	5.9. Заказчик, осуществляет приемку выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.
5.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ  после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора. 

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Генподрядчик.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

	7.1. Генподрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
7.2.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.
При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За задержку начала приемки законченной замены оконных блоков Объекта на срок свыше 10 дней со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Генподрядчик имеет право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% договорной цены.
8.2. Генподрядчик уплачивает  Заказчику:
8.2.1. За несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в размере 0.1% от договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% договорной цены;
8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и строительного мусора - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день задержки.
8.3. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои собственные.
8.4. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник по вине последних. 
8.5. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении  привлеченными субподрядчиками обязательств по выполнению Работ.
8.6. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких -либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления (Заказчик) о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела: 8 (30261) 7-51-39, адрес электронной почты: nuz2005@mail.ru. 
Каналы уведомления (Генподрядчик) о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1.  настоящего раздела: _____________________, адрес электронной почты: ______________________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление  и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам  нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий  как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения действий настоящего Договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и  использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).
10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 
10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии.
12.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

0. Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО).
0. Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.
0. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
0. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
0. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ                                                      В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

0. В настоящий Договор (в том числе в проектно-сметную документацию)  могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
0. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 
0. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
0. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
0.  Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:
- задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования свидетельства о допуске  к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ;
- неисполнения Генподрядчиком пункта 4.1.16 настоящего Договора.
14.6. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц;
- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц.

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших  у Сторон в период действия настоящего Договора.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
16.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
            16.2.1. Проектно-сметная документация (Смета) на      листах (приложение № 1);
            16.2.2. Дефектный акт на 2 листках (приложение № 2);
            16.2.3. Локальная ресурсная ведомость № 01 (приложение № 3);
16.2.4. Локальная ресурсная ведомость № 02 (приложение № 4);        
            16.2.5. Локальная ресурсная ведомость № 03 (приложение № 5);
            16.2.6. Локальная ресурсная ведомость № 04 (приложение № 6);
            16.2.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

        

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:	

ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт. Новая Чара

Юридический и фактический адрес:
Забайкальский край, Каларский район, 
пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д.7 тел./факс 8(30261) 7-51-39, 
ИНН 7506003739, КПП 750601001,
р/счет 40703810543400004532 
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРОАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810145250000411, 
БИК 044525411 
E-mail: nuz2005@mail.ru




Главный врач
______________________ Коренев А.В.
         (подпись)
М.П.
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

Фактический адрес: 
тел./факс 
ИНН 
ОГРН 
р/счет 
к/с 
БИК 
E-mail: 









______________________ 
         (подпись)
М.П.














Приложение № 1
к Договору генерального подряда №______
от  «___» ____________ 2022 г.


Проектно-сметная документация (Смета)

Выполняется в базе ОСНБЖ -2001 (отраслевая сметно - нормативная база ОАО «РЖД») с применением текущих коэффициентов пересчеты ОАО «РЖД».
























	Приложение № 2
к Договору генерального подряда №______
от  «___» ____________ 2022 г.
	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 01

	
	
	
	
	
	

	Комисссия в составе:
	 
	 
	 
	 

	Заведующая хозяйством Антонова Т.В.
	 
	 

	Сестра-хозяйка Стройкина В.В.
	 
	 

	Специалист по ОТ и ТБ Сабирова С.Б.
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы в следующих объемах:

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Общестроительные работы

	 Демонтажные работы

	1
	Снятие наличников
	м
	185,00

	2
	Снятие дверных полотен
	м2
	69,93

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 
	шт.
	37,00

	4
	Разборка деревянных перегородок 
	м2
	17,00

	5
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	1030,00

	6
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	м2
	493,00

	7
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	м
	74,00

	8
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	43,00

	9
	Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)
	м2
	536,00

	10
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	341,00

	11
	Расчистка стен от старых масляных красок
	м2
	145,00

	12
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	1409,00

	13
	Расчистка потолков от старых красок
	м2
	536,00

	14
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	105.76

	15
	Погрузка и вывоз мусора
	1 т груза
	105.76

	Полы

	16
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в два слоя)
	м2
	536,00

	17
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	м2
	536,00

	18
	приготовление растворов в построечных условиях цементных
	м3
	

	19
	Грунтоваание
	м2
	493,00

	20
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм
	м2
	493,00

	21
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм
	м2
	493,00

	22
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	м2
	43,00

	Стены

	23
	Кладка участков кирпичных стен
	1 м3
	2.61

	24
	Насечка под штукатурку поверхностей стен
	м2
	1409,00

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	2
	1895,00

	26
	Ремонт штукатурки внутренних стен  площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	145,00

	27
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью стен
	м2
	1895,00

	28
	Оклейка стеклохолстом
	м2
	1895,00

	29
	Шпатлевка по стеклохолсту
	м2
	895,00

	30
	Окраска  стен
	м2
	1895,00

	31
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой
	м2
	341,00

	Потолки

	32
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков
	м2
	536,00

	33
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	м2
	536,00

	34
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	м2
	536,00

	35
	Окраска потолков краской Тиккурила
	м2
	536,00

	Проемы

	36
	Установка медицинских дверных блоков с покрытием SPI (2,1х0,9) с замками, ручками, петлями
	шт.
	37,00

	37
	Установка и крепление наличников
	м
	185,00

	Электромонтажные работы

	1
	Демонтаж светильников
	шт.
	252,00

	2
	Деонтаж кабель-канала
	м
	1930,00

	3
	Демонтаж кабеля
	м
	2652,00

	4
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	376,00

	 Монтажные работы

	5
	Монтаж демонтированных светильников на место
	100 шт.
	2.27

	6
	Монтаж ответвительных коробок
	1 шт.
	164

	7
	Монтаж кабель-канала:
	
	

	8
	 LEGRAND-DLP 100х50 мм
	м
	81.6

	9
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 40х20 мм
	м
	488.58

	10
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 25х25
	м
	568.14

	11
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP  25х16
	м
	805.8

	12
	Прокладка кабеля
	м
	2188,00

	13
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	202,00

	14
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	66,00

	Сантехнические работы

	1
	Демонтаж унитазов 
	шт.
	4,00

	2
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	шт.
	4,00

	3
	Снятие смесителя без душевой сетки
	шт.
	17,00

	4
	Демонтаж умывальников и раковин
	шт.
	17,00

	5
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	49,00

	Монтажные работы

	6
	Установка радиаторов стальных
	шт.
	49,00

	7
	Установка смесителей
	шт.
	17,00

	8
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	шт.
	17,00

	9
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	шт.
	4,00

	Система ОПС

	1
	Демонтаж извещателей
	1 шт.
	104

	2
	Монтаж извещателей (100 ранее демонтированных, 4 новых)
	1 шт.
	104

	3
	Монтаж кабель-канала  LEGRAND-DLP 20х12,5 мм
	м
	783,

	4
	Проложить кабель парной  скрутки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75
	м
	783

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Заведующая хозяйством
	 
	Антонова Т.В.
	 
	 

	 
	Сестра-хозяйка
	 
	Стройкина В.В.
	 
	 

	 
	Специалист по ОТ и ТБ
	 
	Сабирова С.Б.
	 
	 






























	Приложение № 3
к Договору генерального подряда №______
от  «___» ____________ 2022 г.
	Локальная смета № 02-01-01

	(Локальная смета)

	

	на: Общестроительные работы

	Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара"

	Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, 7

	Основание: Дефектный акт

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	9675,088
	   тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	12230,96
	   чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда:
	2421,398
	   тыс.руб.
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года

	С использованием:
	СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД"
ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
	 

	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
единиц
	Цена на
единицу
измерения, руб.
	Попра-
вочные
коэф-
фици-
енты 
	Всего в базисном уровне 
цен, руб.
	Индексы
перес-
чета, нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР всего, чел-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	1.85
	40.12
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	Пр
	1.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.74
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.12
	1.15
	85.36
	18.61
	1  588.55
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	60%
	51.22
	
	953.13
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	56%
	47.80
	
	889.59
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1.15 / 1.15
	
	
	
	8.9568

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	184.38
	 
	3  431.27
	8.9568

	2
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.6993
	345.75
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	Пр
	2.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.825174
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	345.75
	1.15
	278.05
	18.61
	5  174.51
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	60%
	166.83
	
	3  104.71
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	56%
	155.71
	
	2  897.73
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	29.1762

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	600.59
	 
	11  176.95
	29.1762

	3
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.37
	2  205.29
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	Пр
	3.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	3.885
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  724.87
	1.15
	733.93
	18.61
	13  658.44
	

	
	
	ЭМ
	
	
	480.42
	1.15
	204.42
	5.26
	1  075.25
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	47.92
	1.15
	20.39
	18.61
	379.46
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	60%
	452.59
	
	8  422.74
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	56%
	422.42
	
	7  861.22
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1.15 / 1.15
	
	
	
	77.9814

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  813.36
	 
	31  017.65
	77.9814

	4
	ОЕРЖ 46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0.17
	498.31
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	265.75
	1
	45.18
	18.61
	840.80
	

	
	
	ЭМ
	
	
	232.56
	1
	39.54
	5.26
	207.98
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	95.21
	1
	16.19
	18.61
	301.30
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	73%
	44.80
	
	833.73
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	33.14
	
	616.73
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.14
	1 / 1
	
	
	
	6.1438

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	162.66
	 
	2  499.24
	6.1438

	5
	ОЕРЖр 57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	10.3
	35.29
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	5.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.133
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	35.29
	1.15
	418.01
	18.61
	7  779.17
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	246.63
	
	4  589.71
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	254.99
	
	4  745.29
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.77
	1.15 / 1.15
	
	
	
	44.6557

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	919.63
	 
	17  114.17
	44.6557

	6
	ОЕРЖр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	4.93
	111.03
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	6.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	2.3171
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	106.61
	1.15
	604.43
	18.61
	11  248.44
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.42
	1.15
	25.06
	6.41
	160.63
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.15
	10.26
	18.61
	190.94
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	362.67
	
	6  749.23
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	374.96
	
	6  978.02
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.52
	1.15 / 1.15
	
	
	
	65.3126

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  367.12
	 
	25  136.32
	65.3126

	7
	ОЕРЖр 57-3-2
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0.74
	133.66
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.05     ОТМ=18.61

	Пр
	7.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.4588
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	133.66
	1.15
	113.74
	18.61
	2  116.70
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	67.11
	
	1  248.85
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	69.38
	
	1  291.19
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	12.1523

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	250.23
	 
	4  656.74
	12.1523

	8
	ОЕРЖр 57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.43
	764.43
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	8.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	2.236
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	715.47
	1.15
	353.80
	18.61
	6  584.22
	

	
	
	ЭМ
	
	
	48.96
	1.15
	24.21
	6.41
	155.19
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.04
	1.15
	9.91
	18.61
	184.43
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	214.59
	
	3  993.50
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	221.86
	
	4  128.88
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	71.31
	1.15 / 1.15
	
	
	
	35.2628

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	814.46
	 
	14  861.79
	35.2628

	9
	ОЕРЖр 57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)
	100 м2 покрытия
	5.36
	3  523.86
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.05     ОТМ=18.61

	Пр
	9.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	35.376
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  138.69
	1.15
	7  018.89
	18.61
	130  621.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2  385.17
	1.15
	14  702.19
	5.05
	74  246.06
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	256.83
	1.15
	1  583.10
	18.61
	29  461.49
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	5  075.17
	
	94  448.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	5  247.21
	
	97  650.65
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	132.2
	1.15 / 1.15
	
	
	
	814.8808

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	32  043.46
	 
	396  967.24
	814.8808

	10
	ОЕРЖр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	3.41
	911.80
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.13.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	701.39
	1.15
	2  750.50
	18.61
	51  186.81
	

	
	
	ЭМ
	
	
	210.41
	1.15
	825.12
	5.26
	4  340.13
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.68
	1.15
	96.78
	18.61
	1  801.08
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	57%
	1  622.95
	
	30  203.10
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	1  281.28
	
	23  844.55
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.29
	1.15 / 1.15
	
	
	
	299.1713

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  479.85
	 
	109  574.59
	299.1713

	11
	ОЕРЖр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Применительно: расчистка стен от старых масляных красок)
	100 м2 расчищенной поверхности
	1.45
	194.69
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.7.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	194.69
	1.15
	324.65
	18.61
	6  041.74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	191.54
	
	3  564.63
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	146.09
	
	2  718.78
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	20.8
	1.15 / 1.15
	
	
	
	34.684

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	662.28
	 
	12  325.15
	34.684

	12
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	14.09
	213.60
	
	
	
	
	

	
	30.11.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	213.60
	1
	3  009.62
	18.61
	56  009.03
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	73%
	2  197.02
	
	40  886.59
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	1  625.19
	
	30  244.88
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1 / 1
	
	
	
	321.5338

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  831.83
	 
	127  140.50
	321.5338

	13
	ОЕРЖр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Применительно: расчистка потолков от старых красок)
	100 м2 расчищенной поверхности
	5.36
	194.69
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.7.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	194.69
	1.15
	1  200.07
	18.61
	22  333.30
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	708.04
	
	13  176.65
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	540.03
	
	10  049.99
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	20.8
	1.15 / 1.15
	
	
	
	128.2112

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  448.14
	 
	45  559.94
	128.2112

	14
	ОЕРЖр 69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	105.76
	27.09
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.13.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	8.89
	1.15
	1  081.24
	18.61
	20  121.88
	

	
	
	МР
	
	
	18.20
	1
	1  924.83
	1
	1  924.83
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	57%
	616.31
	
	11  469.47
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	486.56
	
	9  054.85
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	1.03
	1.15 / 1.15
	
	
	
	125.2727

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  108.94
	 
	42  571.03
	125.2727

	15
	ОССпж 01-01-01-021
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1 т груза
	105.76
	10.25
	
	
	
	
	

	
	ОССПЖ.Р.3.
	     ОТ=6.84     ЭМ=6.84     ОТМ=6.84     МР=6.84     ОБ=6.84

	
	
	ЭМ
	
	
	10.25
	1
	1  084.04
	6.84
	7  414.83
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	0.00
	
	0.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	0.00
	
	0.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  084.04
	 
	7  414.83
	0

	16
	ОССпж 01-01-01-054
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	3.95
	2.83
	
	
	
	
	

	
	ОССПЖ.Р.3.
	     ОТ=6.84     ЭМ=6.84     ОТМ=6.84     МР=6.84     ОБ=6.84

	
	
	ЭМ
	
	
	2.83
	1
	11.18
	6.84
	76.47
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	0.00
	
	0.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	0.00
	
	0.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11.18
	 
	76.47
	0

	17
	ОССпж 03-21-01-030
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза)
	1 т груза
	109.71
	19.29
	
	
	
	
	

	
	Часть III.П.4.п.7 
	ПЗ=1.8  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.8  ,  ЗТМ=1.8

	
	ОССПЖ.Р.3.
	     ОТ=6.84     ЭМ=6.84     ОТМ=6.84     МР=6.84     ОБ=6.84

	
	
	ЭМ
	
	
	19.29
	1
	2  116.31
	6.84
	14  475.56
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  809.36
	 
	26  056.01
	0

	Прямые затраты
	
	40  667.42
	450  962.51

	Оплата труда рабочих
	
	18  017.47
	335  305.13

	Машины и механизмы
	
	19  032.07
	102  152.10

	Оплата труда машинистов
	
	1  736.63
	32  318.70

	Материалы
	
	1  924.83
	1  924.83

	Накладные расходы
	
	12  017.47
	223  645.03

	Сметная прибыль
	
	10  906.62
	202  972.35

	Итого по разделу
	
	63  591.51
	877  579.89

	Раздел 2. Полы

	18
	ОЕРЖ 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в два слоя)
	100 м2 поверхности
	5.36
	1  611.25
	
	
	
	
	

	
	К = 2
	ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.78     ОТМ=18.61     МР=7.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	35.33
	3.105
	587.99
	18.61
	10  942.49
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.86
	3.375
	33.65
	5.78
	194.50
	

	
	
	МР
	
	
	1  574.06
	2
	16  873.92
	7.26
	122  504.66
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	476.27
	
	8  863.42
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	341.03
	
	6  346.64
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.45
	3.105 / 3.375
	
	
	
	57.4177

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18  312.86
	 
	148  851.71
	57.4177

	19
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5.36
	1  828.57
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.8.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=4.73

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.53
	1.5525
	3  133.26
	18.61
	58  309.97
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.90
	1.6875
	433.26
	6.41
	2  777.20
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.68
	1.6875
	159.92
	18.61
	2  976.11
	

	
	
	МР
	
	
	1  404.14
	1
	7  526.19
	4.73
	35  598.88
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	2  667.48
	
	49  641.72
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	1  910.04
	
	35  545.93
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	340.2657

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15  670.23
	 
	181  873.70
	340.2657

	20
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (До толщ.50 мм)
	100 м2 стяжки
	5.36
	362.66
	
	
	
	
	

	
	К = 6
	ПЗ=1  ,  ОТ=6  ,  ЭМ=6  ,  ОТМ=6  ,  МР=6  ,  ОБ=6  ,  ЗТ=6  ,  ЗТМ=6

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.8.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=4.73

	
	
	ОТ
	руб.
	
	4.77
	9.315
	238.16
	18.61
	4  432.16
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.35
	10.125
	453.15
	6.41
	2  904.69
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.92
	10.125
	158.47
	18.61
	2  949.13
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	6
	11  241.21
	4.73
	53  170.92
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	321.27
	
	5  978.84
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	230.05
	
	4  281.15
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	9.315 / 10.125
	
	
	
	36.3609

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12  483.84
	 
	70  767.76
	36.3609

	21
	ОЕРЖ 15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой Нортекс-Грунт поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.93
	290.82
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.66
	1.5525
	311.20
	18.61
	5  791.43
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24.13
	1.6875
	200.75
	6.43
	1  290.82
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	1.16
	18.61
	21.59
	

	
	
	МР
	
	
	226.03
	1
	1  114.33
	3.3
	3  677.29
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	215.53
	
	4  010.98
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	131.19
	
	2  441.47
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.7
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	28.3258

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  973.00
	 
	17  211.99
	28.3258

	22
	ОЕРЖ 11-01-021-01
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм
	100 м2 покрытия
	4.93
	3  419.60
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=11.6     ОТМ=18.61     МР=2.77

	
	
	ОТ
	руб.
	
	739.85
	1.5525
	5  662.68
	18.61
	105  382.47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	258.41
	1.6875
	2  149.81
	11.6
	24  937.80
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	129.55
	1.6875
	1  077.78
	18.61
	20  057.49
	

	
	
	МР
	
	
	2  421.34
	1
	11  937.21
	2.77
	33  066.07
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	5  459.77
	
	101  606.37
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	3  909.47
	
	72  755.18
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	80.28
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	621.5571

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29  118.94
	 
	337  747.89
	621.5571

	23
	408-0416
	Песок кварцевый
	т
	-    2.91363
	274.47
	
	-    799.70
	
	-   2  215.17
	

	
	10.9.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=11.6     ОТМ=18.61     МР=2.77
	

	
	
	МР
	
	
	274.47
	1
	-    799.70
	2.77
	-   2  215.17
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    799.70
	 
	-   2  215.17
	0

	24
	101-2109
	Карборунд
	кг
	-    3.451
	5.74
	
	-    19.81
	
	-    54.87
	

	
	10.9.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=11.6     ОТМ=18.61     МР=2.77
	

	
	
	МР
	
	
	5.74
	1
	-    19.81
	2.77
	-    54.87
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    19.81
	 
	-    54.87
	0

	25
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	-    0.73457
	514.99
	
	-    378.30
	
	-   1  047.89
	

	
	10.9.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=11.6     ОТМ=18.61     МР=2.77
	

	
	
	МР
	
	
	514.99
	1
	-    378.30
	2.77
	-   1  047.89
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    378.30
	 
	-   1  047.89
	0

	26
	402-3675
	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (1.5кг*4мм*705м2)
	т
	4.23
	19  127.83
	
	80  910.72
	
	224  122.69
	

	
	10.9.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=11.6     ОТМ=18.61     МР=2.77
	

	
	
	МР
	
	
	19  127.83
	1
	80  910.72
	2.77
	224  122.69
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	80  910.72
	 
	224  122.69
	0

	27
	ОЕРЖ 11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	4.93
	8  340.59
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27

	
	
	ОТ
	руб.
	
	422.73
	1.5525
	3  235.50
	18.61
	60  212.66
	

	
	
	ЭМ
	
	
	58.35
	1.6875
	485.44
	6.43
	3  121.38
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	4.87
	1.6875
	40.52
	18.61
	754.08
	

	
	
	МР
	
	
	7  859.51
	1
	38  747.38
	4.27
	165  451.31
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	2  653.58
	
	49  383.06
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	1  900.09
	
	35  360.71
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.75
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	327.434

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	47  021.99
	 
	313  529.12
	327.434

	28
	101-1743
	Клей «Бустилат»
	т
	-    0.2465
	13  330.73
	
	-   3  286.02
	
	-   14  031.31
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	13  330.73
	1
	-   3  286.02
	4.27
	-   14  031.31
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   3  286.02
	 
	-   14  031.31
	0

	29
	113-0626
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	246.5
	27.03
	
	6  662.90
	
	28  450.58
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	27.03
	1
	6  662.90
	4.27
	28  450.58
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  662.90
	 
	28  450.58
	0

	30
	101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	-    502.86
	70.51
	
	-   35  456.66
	
	-   151  399.94
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	70.51
	1
	-   35  456.66
	4.27
	-   151  399.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   35  456.66
	 
	-   151  399.94
	0

	31
	101-7167
	Линолеум коммерческий гомогенный ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC, акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2) (Применительно)
	м2
	502.86
	317.46
	
	159  637.94
	
	681  654.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	317.46
	1
	159  637.94
	4.27
	681  654.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	159  637.94
	 
	681  654.00
	0

	32
	ОЕРЖ 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	5.3
	1  532.36
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27

	
	
	ОТ
	руб.
	
	73.39
	1.5525
	603.87
	18.61
	11  238.02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11.69
	1.6875
	104.55
	6.43
	672.26
	

	
	
	МР
	
	
	1  447.28
	1
	7  670.58
	4.27
	32  753.38
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	489.13
	
	9  102.80
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	350.24
	
	6  518.05
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.66
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	54.8001

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9  218.37
	 
	60  284.51
	54.8001

	33
	101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	-    535.3
	12.69
	
	-   6  792.96
	
	-   29  005.94
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	12.69
	1
	-   6  792.96
	4.27
	-   29  005.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   6  792.96
	 
	-   29  005.94
	0

	34
	101-4858
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	535.3
	21.49
	
	11  503.60
	
	49  120.37
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	21.49
	1
	11  503.60
	4.27
	49  120.37
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11  503.60
	 
	49  120.37
	0

	35
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.42
	285.50
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27

	Пр
	35.1
206-9002
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	44.1
	0
	1
	0.00
	4.27
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	174.55
	1.5525
	113.82
	18.61
	2  118.19
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23.85
	1.6875
	16.90
	6.43
	108.67
	

	
	
	МР
	
	
	87.10
	1
	36.58
	4.27
	156.20
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	92.19
	
	1  715.73
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	66.02
	
	1  228.55
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	10.8501

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	325.51
	 
	5  327.34
	10.8501

	36
	206-1368
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 2,7 м
	шт.
	14
	265.08
	
	3  711.12
	
	15  846.48
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.27
	

	
	
	МР
	
	
	265.08
	1
	3  711.12
	4.27
	15  846.48
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  711.12
	 
	15  846.48
	0

	37
	ОЕРЖ 11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0.43
	23  484.76
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.15.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.96     ОТМ=18.61     МР=3.36

	Пр
	37.1
203-9007
	Рейки деревянные
	м3
	0.0043
	0
	1
	0.00
	3.36
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  256.31
	1.5525
	2  173.83
	18.61
	40  454.98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28.60
	1.6875
	20.75
	5.96
	123.67
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.86
	1.6875
	15.14
	18.61
	281.76
	

	
	
	МР
	
	
	20  199.85
	1
	8  685.94
	3.36
	29  184.76
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	1  773.07
	
	32  996.76
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	1  269.60
	
	23  627.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	312.14
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	208.4767

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13  923.19
	 
	126  387.48
	208.4767

	38
	101-4163
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	12.9
	16.24
	
	209.50
	
	703.92
	

	
	10.9.15.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.96     ОТМ=18.61     МР=3.36
	

	
	
	МР
	
	
	16.24
	1
	209.50
	3.36
	703.92
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	209.50
	 
	703.92
	0

	Прямые затраты
	
	339  694.24
	1  612  719.75

	Оплата труда рабочих
	
	16  060.31
	298  882.37

	Машины и механизмы
	
	3  898.26
	36  130.99

	Оплата труда машинистов
	
	1  452.99
	27  040.16

	Материалы
	
	319  735.67
	1  277  706.39

	Накладные расходы
	
	14  148.29
	263  299.68

	Сметная прибыль
	
	10  107.73
	188  104.99

	Итого по разделу
	
	363  950.26
	2  064  124.42

	Раздел 3. Стены

	39
	ОЕРЖ 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	2.61
	867.55
	
	
	
	
	

	
	10.3.6.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=6.94

	
	
	ОТ
	руб.
	
	143.37
	1
	374.20
	18.61
	6  963.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.15
	1
	5.61
	6.41
	35.96
	

	
	
	МР
	
	
	722.03
	1
	1  884.50
	6.94
	13  078.43
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	73%
	273.17
	
	5  083.62
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	202.07
	
	3  760.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.63
	1 / 1
	
	
	
	38.1843

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  739.55
	 
	28  922.35
	38.1843

	40
	ОЕРЖр 61-27-1
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу
	100 м2 поверхности
	14.09
	654.15
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	309.53
	1.15
	5  015.47
	18.61
	93  337.90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	344.62
	1.15
	5  584.05
	6.41
	35  793.76
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	37.90
	1.15
	614.11
	18.61
	11  428.59
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	3  265.16
	
	60  764.56
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	2  533.31
	
	47  144.92
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	35.62
	1.15 / 1.15
	
	
	
	577.1687

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16  397.99
	 
	237  041.14
	577.1687

	41
	ОЕРЖ 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	18.95
	190.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	Пр
	41.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.379
	0
	1
	0.00
	3.3
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	188.33
	1.5525
	5  540.65
	18.61
	103  111.50
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.20
	1.6875
	70.35
	6.43
	452.35
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	4.48
	18.61
	83.37
	

	
	
	МР
	
	
	0.38
	1
	7.20
	3.3
	23.76
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	3  826.14
	
	71  204.46
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	2  328.95
	
	43  341.85
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.33
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	480.4522

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11  773.29
	 
	218  133.92
	480.4522

	42
	101-6511
	Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт (Расход 0,3 /1м2)
	т
	0.5685
	20  109.23
	
	11  432.10
	
	37  725.93
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	20  109.23
	1
	11  432.10
	3.3
	37  725.93
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11  432.10
	 
	37  725.93
	0

	43
	ОЕРЖр 61-2-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1.45
	3  427.76
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	Пр
	43.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	4.901
	0
	1
	0.00
	5.28
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  158.63
	1.15
	3  599.52
	18.61
	66  987.07
	

	
	
	ЭМ
	
	
	22.78
	1.15
	37.99
	6.41
	243.52
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	9.33
	1.15
	15.56
	18.61
	289.57
	

	
	
	МР
	
	
	1  246.35
	1
	1  807.21
	5.28
	9  542.07
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	2  096.75
	
	39  020.45
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	1  626.79
	
	30  274.49
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.74
	1.15 / 1.15
	
	
	
	339.7364

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9  168.26
	 
	146  067.60
	339.7364

	44
	ОЕРЖр 61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	18.95
	8  179.78
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.3.
	     ОТ=18.61     ЭМ=10.55     ОТМ=18.61     МР=3.65

	
	
	ОТ
	руб.
	
	864.20
	1.15
	18  833.08
	18.61
	350  483.62
	

	
	
	ЭМ
	
	
	36.51
	1.15
	795.64
	10.55
	8  394.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	23.79
	1.15
	518.44
	18.61
	9  648.17
	

	
	
	МР
	
	
	7  279.07
	1
	137  938.38
	3.65
	503  475.09
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	11  223.88
	
	208  876.44
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	8  708.18
	
	162  059.31
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	75.7
	1.15 / 1.15
	
	
	
	1  649.6923

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	177  499.16
	 
	1  233  288.46
	1  649.6923

	45
	ОЕРЖ 15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	18.95
	1  025.94
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.6.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.43

	
	
	ОТ
	руб.
	
	357.49
	1.5525
	10  517.31
	18.61
	195  727.14
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.27
	1.6875
	40.61
	6.42
	260.72
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	4.48
	18.61
	83.37
	

	
	
	МР
	
	
	667.18
	1
	12  643.06
	2.43
	30  722.64
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	7  260.04
	
	135  109.25
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	4  419.15
	
	82  240.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	33.64
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	989.7102

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	34  880.17
	 
	444  060.16
	989.7102

	46
	101-1817
	Клей для обоев КМЦ
	т
	-    0.0379
	30  660.69
	
	-   1  162.04
	
	-   2  823.76
	

	
	10.10.6.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.43
	

	
	
	МР
	
	
	30  660.69
	1
	-   1  162.04
	2.43
	-   2  823.76
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   1  162.04
	 
	-   2  823.76
	0

	47
	101-5532
	Клей для стеклообоев FINTEX
	кг
	37.9
	120.46
	
	4  565.43
	
	11  093.99
	

	
	10.10.6.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.43
	

	
	
	МР
	
	
	120.46
	1
	4  565.43
	2.43
	11  093.99
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  565.43
	 
	11  093.99
	0

	48
	101-1830
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	-    21.4135
	472.86
	
	-   10  125.59
	
	-   24  605.18
	

	
	10.10.6.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.43
	

	
	
	МР
	
	
	472.86
	1
	-   10  125.59
	2.43
	-   24  605.18
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   10  125.59
	 
	-   24  605.18
	0

	49
	101-3937
	Стеклообои TASSOGLAS, паутинка (Применительно: стеклохолст)
	м2
	2  141.35
	13.04
	
	27  923.20
	
	67  853.38
	

	
	10.10.6.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.43
	

	
	
	МР
	
	
	13.04
	1
	27  923.20
	2.43
	67  853.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	27  923.20
	 
	67  853.38
	0

	50
	ОЕРЖ 15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (Применительно: Шпатлевка по стеклохолсту)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	18.95
	551.65
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=11.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	136.81
	1.5525
	4  024.93
	18.61
	74  903.95
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.13
	1.6875
	100.09
	11.41
	1  142.03
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	4.48
	18.61
	83.37
	

	
	
	МР
	
	
	411.71
	1
	7  801.90
	5.28
	41  194.03
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	2  780.29
	
	51  741.25
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	1  692.35
	
	31  494.67
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	353.0641

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16  399.56
	 
	200  475.93
	353.0641

	51
	ОЕРЖ 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	18.95
	1  836.06
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	
	
	ОТ
	руб.
	
	461.60
	1.5525
	13  580.21
	18.61
	252  727.71
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.62
	1.6875
	467.52
	6.43
	3  006.15
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.28
	1.6875
	8.95
	18.61
	166.56
	

	
	
	МР
	
	
	1  359.84
	1
	25  768.97
	3.3
	85  037.60
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	9  376.52
	
	174  497.05
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	5  707.45
	
	106  215.59
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.92
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	1  262.7522

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	54  900.67
	 
	621  484.10
	1  262.7522

	52
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    1.19385
	16  941.48
	
	-   20  225.59
	
	-   66  744.45
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	16  941.48
	1
	-   20  225.59
	3.3
	-   66  744.45
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   20  225.59
	 
	-   66  744.45
	0

	53
	101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА Расход в два слоя 0,4 л./1 м2
	л
	888.4
	91.31
	
	81  119.80
	
	267  695.34
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	91.31
	1
	81  119.80
	3.3
	267  695.34
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	81  119.80
	 
	267  695.34
	0

	54
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	3.41
	11  501.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=8.35     ОТМ=18.61     МР=4.05

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  759.56
	1.5525
	9  315.15
	18.61
	173  354.94
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.69
	1.6875
	205.37
	8.35
	1  714.84
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.41
	1.6875
	117.45
	18.61
	2  185.74
	

	
	
	МР
	
	
	9  706.46
	1
	33  099.03
	4.05
	134  051.07
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	6  508.49
	
	121  123.07
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	3  961.69
	
	73  727.09
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	854.7917

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	53  089.73
	 
	503  971.01
	854.7917

	Прямые затраты
	
	392  585.31
	2  475  960.96

	Оплата труда рабочих
	
	70  800.52
	1  317  597.69

	Машины и механизмы
	
	7  307.23
	51  043.33

	Оплата труда машинистов
	
	1  287.95
	23  968.74

	Материалы
	
	314  477.56
	1  107  319.94

	Накладные расходы
	
	46  610.44
	867  420.15

	Сметная прибыль
	
	31  179.94
	580  258.81

	Итого по разделу
	
	470  375.69
	3  923  639.92

	Раздел 4. Потолки

	55
	ОЕРЖр 61-27-4
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону
	100 м2 поверхности
	5.36
	1  430.49
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.5.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	668.82
	1.15
	4  122.61
	18.61
	76  721.77
	

	
	
	ЭМ
	
	
	761.67
	1.15
	4  694.93
	6.41
	30  094.50
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	83.77
	1.15
	516.36
	18.61
	9  609.46
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	2  690.60
	
	50  072.11
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	2  087.54
	
	38  849.05
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	77.12
	1.15 / 1.15
	
	
	
	475.3677

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13  595.68
	 
	195  737.43
	475.3677

	56
	ОЕРЖ 15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	5.36
	94.93
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	Пр
	56.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.06968
	0
	1
	0.00
	3.3
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	93.47
	1.5525
	777.80
	18.61
	14  474.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.27
	1.6875
	11.49
	6.43
	73.88
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	1.27
	18.61
	23.63
	

	
	
	МР
	
	
	0.19
	1
	1.02
	3.3
	3.37
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	537.56
	
	10  003.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	327.21
	
	6  089.37
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	8.11
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	67.4938

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  655.08
	 
	30  645.44
	67.4938

	57
	101-6511
	Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт
	т
	0.1608
	20  109.23
	
	3  233.56
	
	10  670.75
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	20  109.23
	1
	3  233.56
	3.3
	10  670.75
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  233.56
	 
	10  670.75
	0

	58
	ОЕРЖр 61-1-8
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 поверхности
	5.36
	2  429.74
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.3.
	     ОТ=18.61     ЭМ=10.55     ОТМ=18.61     МР=3.65

	
	
	ОТ
	руб.
	
	575.94
	1.15
	3  550.09
	18.61
	66  067.17
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20.74
	1.15
	127.84
	10.55
	1  348.71
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	8.49
	1.15
	52.33
	18.61
	973.86
	

	
	
	МР
	
	
	1  833.06
	1
	9  825.20
	3.65
	35  861.98
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	2  089.40
	
	38  883.80
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	1  621.09
	
	30  168.46
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	57.86
	1.15 / 1.15
	
	
	
	356.649

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	17  213.62
	 
	172  330.12
	356.649

	59
	ОЕРЖ 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.36
	2  075.04
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	
	
	ОТ
	руб.
	
	579.96
	1.5525
	4  826.08
	18.61
	89  813.35
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15.54
	1.6875
	140.56
	6.43
	903.80
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.28
	1.6875
	2.53
	18.61
	47.08
	

	
	
	МР
	
	
	1  479.54
	1
	7  930.33
	3.3
	26  170.09
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	3  331.74
	
	62  003.70
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	2  028.02
	
	37  741.38
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.92
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	448.7044

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	18  256.73
	 
	216  632.32
	448.7044

	60
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    0.36984
	16  941.48
	
	-   6  265.64
	
	-   20  676.61
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	16  941.48
	1
	-   6  265.64
	3.3
	-   20  676.61
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   6  265.64
	 
	-   20  676.61
	0

	61
	101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА( Расход на 2 слоя 400 мл на 1 м2) плотность краски 1,2кг/1л.
	л
	214.4
	91.31
	
	19  576.86
	
	64  603.64
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	91.31
	1
	19  576.86
	3.3
	64  603.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19  576.86
	 
	64  603.64
	0

	Прямые затраты
	
	52  552.73
	396  131.26

	Оплата труда рабочих
	
	13  276.58
	247  077.15

	Машины и механизмы
	
	4  974.82
	32  420.89

	Оплата труда машинистов
	
	572.49
	10  654.03

	Материалы
	
	34  301.33
	116  633.22

	Накладные расходы
	
	8  649.30
	160  963.57

	Сметная прибыль
	
	6  063.86
	112  848.26

	Итого по разделу
	
	67  265.89
	669  943.09

	Раздел 5. Проемы

	62
	ОЕРЖ 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.6993
	31  225.46
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  149.17
	1.5525
	1  247.61
	18.61
	23  218.02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  309.18
	1.6875
	1  544.92
	6.15
	9  501.26
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	183.87
	1.6875
	216.98
	18.61
	4  038.00
	

	
	
	МР
	
	
	28  767.11
	1
	20  116.84
	6.6
	132  771.14
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78%
	1  142.38
	
	21  259.70
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	717.65
	
	13  355.45
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.63
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	126.6068

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	24  769.40
	 
	200  105.57
	126.6068

	63
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-    69.93
	258.74
	
	-   18  093.69
	
	-   119  418.35
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	258.74
	1
	-   18  093.69
	6.6
	-   119  418.35
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   18  093.69
	 
	-   119  418.35
	0

	64
	203-8088
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Применительно: блоки дверные медицинские с покрытием SPI)
	м2
	69.93
	1  785.43
	
	124  855.12
	
	824  043.79
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	1  785.43
	1
	124  855.12
	6.6
	824  043.79
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	124  855.12
	 
	824  043.79
	0

	65
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	37
	100.28
	
	3  710.36
	
	24  488.38
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	100.28
	1
	3  710.36
	6.6
	24  488.38
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  710.36
	 
	24  488.38
	0

	66
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	37
	102.57
	
	3  795.09
	
	25  047.59
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	102.57
	1
	3  795.09
	6.6
	25  047.59
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  795.09
	 
	25  047.59
	0

	67
	101-0956
	Петля накладная
	шт.
	111
	13.01
	
	1  444.11
	
	9  531.13
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	13.01
	1
	1  444.11
	6.6
	9  531.13
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  444.11
	 
	9  531.13
	0

	68
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	1.85
	638.70
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	76.64
	1.5525
	220.12
	18.61
	4  096.43
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.72
	1.6875
	11.61
	6.15
	71.40
	

	
	
	МР
	
	
	558.34
	1
	1  032.93
	6.6
	6  817.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78%
	171.69
	
	3  195.22
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	107.86
	
	2  007.25
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	22.46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  544.21
	 
	16  187.64
	22.46

	69
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    207.2
	4.90
	
	-   1  015.28
	
	-   6  700.85
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-   1  015.28
	6.6
	-   6  700.85
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   1  015.28
	 
	-   6  700.85
	0

	70
	101-3010
	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм
	м
	207.2
	39.15
	
	8  111.88
	
	53  538.41
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	39.15
	1
	8  111.88
	6.6
	53  538.41
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8  111.88
	 
	53  538.41
	0

	Прямые затраты
	
	146  981.62
	987  005.69

	Оплата труда рабочих
	
	1  467.73
	27  314.45

	Машины и механизмы
	
	1  556.53
	9  572.66

	Оплата труда машинистов
	
	216.98
	4  038.00

	Материалы
	
	143  957.36
	950  118.58

	Накладные расходы
	
	1  314.07
	24  454.92

	Сметная прибыль
	
	825.51
	15  362.70

	Итого по разделу
	
	149  121.20
	1  026  823.31

	Раздел 6. Ремонт процедурного кабинета дневного стационара

	Демонтаж

	71
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.05
	40.12
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	Пр
	71.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.02
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	40.12
	1.15
	2.31
	18.61
	42.99
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	60%
	1.39
	
	25.79
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	56%
	1.29
	
	24.07
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.2421

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4.99
	 
	92.85
	0.2421

	72
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.0186
	345.75
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	Пр
	72.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.021948
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	345.75
	1.15
	7.40
	18.61
	137.71
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	60%
	4.44
	
	82.63
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	56%
	4.14
	
	77.12
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.776

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15.98
	 
	297.46
	0.776

	73
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01
	2  205.29
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.6.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	Пр
	73.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.105
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  724.87
	1.15
	19.84
	18.61
	369.22
	

	
	
	ЭМ
	
	
	480.42
	1.15
	5.52
	5.26
	29.04
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	47.92
	1.15
	0.55
	18.61
	10.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	60%
	12.23
	
	227.68
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	56%
	11.42
	
	212.50
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.1077

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	49.01
	 
	838.44
	2.1077

	74
	ОЕРЖр 57-3-2
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0.1826
	133.66
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.05     ОТМ=18.61

	Пр
	74.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.113212
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	133.66
	1.15
	28.07
	18.61
	522.38
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	16.56
	
	308.20
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	17.12
	
	318.65
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.28
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.9987

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	61.75
	 
	1  149.23
	2.9987

	75
	ОЕРЖр 57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.214
	764.43
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	75.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.1128
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	715.47
	1.15
	176.08
	18.61
	3  276.85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	48.96
	1.15
	12.05
	6.41
	77.24
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.04
	1.15
	4.93
	18.61
	91.75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	106.80
	
	1  987.47
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	110.42
	
	2  054.85
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	71.31
	1.15 / 1.15
	
	
	
	17.5494

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	405.35
	 
	7  396.41
	17.5494

	76
	ОЕРЖр 57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)
	100 м2 покрытия
	0.214
	3  523.86
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.7.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.05     ОТМ=18.61

	Пр
	76.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.4124
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  138.69
	1.15
	280.23
	18.61
	5  215.08
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2  385.17
	1.15
	586.99
	5.05
	2  964.30
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	256.83
	1.15
	63.21
	18.61
	1  176.34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	202.63
	
	3  770.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	61%
	209.50
	
	3  898.77
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	132.2
	1.15 / 1.15
	
	
	
	32.5344

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  279.35
	 
	15  849.09
	32.5344

	77
	ОЕРЖр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.5
	911.80
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.13.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	701.39
	1.15
	403.30
	18.61
	7  505.41
	

	
	
	ЭМ
	
	
	210.41
	1.15
	120.99
	5.26
	636.41
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.68
	1.15
	14.19
	18.61
	264.08
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	57%
	237.97
	
	4  428.61
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	187.87
	
	3  496.27
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.29
	1.15 / 1.15
	
	
	
	43.8668

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	950.13
	 
	16  066.70
	43.8668

	78
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.5
	213.60
	
	
	
	
	

	
	30.11.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	213.60
	1
	106.80
	18.61
	1  987.55
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	73%
	77.96
	
	1  450.91
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	57.67
	
	1  073.28
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1 / 1
	
	
	
	11.41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	242.43
	 
	4  511.74
	11.41

	79
	ОЕРЖр 69-15-1
	Затаривание строительного мусора в мешки
	1 т
	2.97
	27.09
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.13.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.26     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	8.89
	1.15
	30.36
	18.61
	565.00
	

	
	
	МР
	
	
	18.20
	1
	54.05
	1
	54.05
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	57%
	17.31
	
	322.05
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	13.66
	
	254.25
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	1.03
	1.15 / 1.15
	
	
	
	3.518

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	115.38
	 
	1  195.35
	3.518

	80
	ОССпж 01-01-01-021
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1 т груза
	2.97
	10.25
	
	
	
	
	

	
	ОССПЖ.Р.3.
	     ОТ=6.84     ЭМ=6.84     ОТМ=6.84     МР=6.84     ОБ=6.84

	
	
	ЭМ
	
	
	10.25
	1
	30.44
	6.84
	208.21
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	0.00
	
	0.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	0.00
	
	0.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	30.44
	 
	208.21
	0

	81
	ОССпж 03-21-01-030
	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза)
	1 т груза
	2.97
	19.29
	
	
	
	
	

	
	Часть III.П.4.п.7 
	ПЗ=1.8  ,  ОТ=1  ,  ЭМ=1  ,  ОТМ=1  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.8  ,  ЗТМ=1.8

	
	ОССПЖ.Р.3.
	     ОТ=6.84     ЭМ=6.84     ОТМ=6.84     МР=6.84     ОБ=6.84

	
	
	ЭМ
	
	
	19.29
	1
	57.29
	6.84
	391.86
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	103.12
	 
	705.35
	0

	Полы

	82
	ОЕРЖ 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (в два слоя)
	100 м2 поверхности
	0.214
	1  611.25
	
	
	
	
	

	
	К = 2
	ПЗ=1  ,  ОТ=2  ,  ЭМ=2  ,  ОТМ=2  ,  МР=2  ,  ОБ=2  ,  ЗТ=2  ,  ЗТМ=2

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.78     ОТМ=18.61     МР=7.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	35.33
	3.105
	23.48
	18.61
	436.96
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.86
	3.375
	1.34
	5.78
	7.75
	

	
	
	МР
	
	
	1  574.06
	2
	673.70
	7.26
	4  891.06
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	19.02
	
	353.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	13.62
	
	253.44
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.45
	3.105 / 3.375
	
	
	
	2.2924

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	731.16
	 
	5  943.15
	2.2924

	83
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.214
	1  828.57
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.8.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=4.73

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.53
	1.5525
	125.10
	18.61
	2  328.11
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.90
	1.6875
	17.30
	6.41
	110.89
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.68
	1.6875
	6.38
	18.61
	118.73
	

	
	
	МР
	
	
	1  404.14
	1
	300.49
	4.73
	1  421.32
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	106.50
	
	1  981.94
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	76.26
	
	1  419.17
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	13.5852

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	625.65
	 
	7  261.43
	13.5852

	84
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (До толщ.50 мм)
	100 м2 стяжки
	0.214
	362.66
	
	
	
	
	

	
	К = 6
	ПЗ=1  ,  ОТ=6  ,  ЭМ=6  ,  ОТМ=6  ,  МР=6  ,  ОБ=6  ,  ЗТ=6  ,  ЗТМ=6

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.8.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=4.73

	
	
	ОТ
	руб.
	
	4.77
	9.315
	9.51
	18.61
	176.98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.35
	10.125
	18.09
	6.41
	115.96
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	2.92
	10.125
	6.33
	18.61
	117.80
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	6
	448.81
	4.73
	2  122.87
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	12.83
	
	238.77
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	9.19
	
	170.97
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	9.315 / 10.125
	
	
	
	1.4517

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	498.43
	 
	2  825.55
	1.4517

	85
	ОЕРЖ 11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0.214
	23  484.76
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.9.15.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.96     ОТМ=18.61     МР=3.36

	Пр
	85.1
203-9007
	Рейки деревянные
	м3
	0.00214
	0
	1
	0.00
	3.36
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  256.31
	1.5525
	1  081.86
	18.61
	20  133.41
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28.60
	1.6875
	10.33
	5.96
	61.57
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.86
	1.6875
	7.53
	18.61
	140.13
	

	
	
	МР
	
	
	20  199.85
	1
	4  322.77
	3.36
	14  524.51
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81%
	882.41
	
	16  421.57
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	58%
	631.85
	
	11  758.65
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	312.14
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	103.7535

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  929.22
	 
	62  899.71
	103.7535

	86
	101-4163
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	6.42
	16.24
	
	104.26
	
	350.31
	

	
	10.9.15.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.96     ОТМ=18.61     МР=3.36
	

	
	
	МР
	
	
	16.24
	1
	104.26
	3.36
	350.31
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	104.26
	 
	350.31
	0

	Стены

	87
	ОЕРЖр 61-27-1
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу
	100 м2 поверхности
	0.5
	654.15
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	309.53
	1.15
	177.98
	18.61
	3  312.21
	

	
	
	ЭМ
	
	
	344.62
	1.15
	198.16
	6.41
	1  270.21
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	37.90
	1.15
	21.79
	18.61
	405.51
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	115.87
	
	2  156.28
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	89.90
	
	1  672.97
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	35.62
	1.15 / 1.15
	
	
	
	20.4815

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	581.91
	 
	8  411.67
	20.4815

	88
	ОЕРЖ 15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0.5
	190.91
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	Пр
	88.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.01
	0
	1
	0.00
	3.3
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	188.33
	1.5525
	146.19
	18.61
	2  720.60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.20
	1.6875
	1.86
	6.43
	11.96
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	0.12
	18.61
	2.23
	

	
	
	МР
	
	
	0.38
	1
	0.19
	3.3
	0.63
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	100.95
	
	1  878.75
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	61.45
	
	1  143.59
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.33
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	12.6768

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	310.64
	 
	5  755.53
	12.6768

	89
	101-6511
	Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт (Расход 0,3 /1м2)
	т
	0.01
	20  109.23
	
	201.09
	
	663.60
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	20  109.23
	1
	201.09
	3.3
	663.60
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	201.09
	 
	663.60
	0

	90
	ОЕРЖр 61-2-1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.2
	3  427.76
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	Пр
	90.1
509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.676
	0
	1
	0.00
	5.28
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  158.63
	1.15
	496.48
	18.61
	9  239.49
	

	
	
	ЭМ
	
	
	22.78
	1.15
	5.24
	6.41
	33.59
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	9.33
	1.15
	2.15
	18.61
	40.01
	

	
	
	МР
	
	
	1  246.35
	1
	249.27
	5.28
	1  316.15
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	289.21
	
	5  382.11
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	224.38
	
	4  175.78
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.74
	1.15 / 1.15
	
	
	
	46.8602

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  264.58
	 
	20  147.12
	46.8602

	91
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.5
	11  501.71
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=8.35     ОТМ=18.61     МР=4.05

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  759.56
	1.5525
	1  365.86
	18.61
	25  418.65
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.69
	1.6875
	30.11
	8.35
	251.42
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	20.41
	1.6875
	17.22
	18.61
	320.46
	

	
	
	МР
	
	
	9  706.46
	1
	4  853.23
	4.05
	19  655.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	954.33
	
	17  759.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	580.89
	
	10  810.43
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	125.336

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7  784.42
	 
	73  896.07
	125.336

	Потолки

	92
	ОЕРЖр 61-27-4
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону
	100 м2 поверхности
	0.214
	1  430.49
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.5.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61     МР=5.28

	
	
	ОТ
	руб.
	
	668.82
	1.15
	164.60
	18.61
	3  063.21
	

	
	
	ЭМ
	
	
	761.67
	1.15
	187.45
	6.41
	1  201.55
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	83.77
	1.15
	20.62
	18.61
	383.74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	107.43
	
	1  999.23
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	83.35
	
	1  551.13
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	77.12
	1.15 / 1.15
	
	
	
	18.9792

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	542.83
	 
	7  815.12
	18.9792

	93
	ОЕРЖ 15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.214
	94.93
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	Пр
	93.1
101-9732
	Грунтовка
	т
	0.002782
	0
	1
	0.00
	3.3
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	93.47
	1.5525
	31.05
	18.61
	577.84
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.27
	1.6875
	0.46
	6.43
	2.96
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.6875
	0.05
	18.61
	0.93
	

	
	
	МР
	
	
	0.19
	1
	0.04
	3.3
	0.13
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	21.46
	
	399.35
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	13.06
	
	243.08
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	8.11
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	2.6947

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	66.07
	 
	1  223.36
	2.6947

	94
	101-6511
	Грунтовка водно-дисперсионная БИРСС Бетон-контакт
	т
	0.002782
	20  109.23
	
	55.94
	
	184.60
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	20  109.23
	1
	55.94
	3.3
	184.60
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	55.94
	 
	184.60
	0

	95
	ОЕРЖр 61-1-8
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 поверхности
	0.214
	2  429.74
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.11.3.
	     ОТ=18.61     ЭМ=10.55     ОТМ=18.61     МР=3.65

	
	
	ОТ
	руб.
	
	575.94
	1.15
	141.74
	18.61
	2  637.78
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20.74
	1.15
	5.10
	10.55
	53.81
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	8.49
	1.15
	2.09
	18.61
	38.89
	

	
	
	МР
	
	
	1  833.06
	1
	392.27
	3.65
	1  431.79
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	58%
	83.42
	
	1  552.47
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	64.72
	
	1  204.50
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	57.86
	1.15 / 1.15
	
	
	
	14.2393

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	687.25
	 
	6  880.35
	14.2393

	96
	ОЕРЖ 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.214
	2  075.04
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3

	
	
	ОТ
	руб.
	
	579.96
	1.5525
	192.68
	18.61
	3  585.77
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15.54
	1.6875
	5.61
	6.43
	36.07
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.28
	1.6875
	0.10
	18.61
	1.86
	

	
	
	МР
	
	
	1  479.54
	1
	316.62
	3.3
	1  044.85
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	69%
	133.02
	
	2  475.46
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	42%
	80.97
	
	1  506.80
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.92
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	17.9147

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	728.90
	 
	8  648.95
	17.9147

	97
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    0.014766
	16  941.48
	
	-    250.16
	
	-    825.53
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	16  941.48
	1
	-    250.16
	3.3
	-    825.53
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    250.16
	 
	-    825.53
	0

	98
	101-3532
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА( Расход на 2 слоя 400 мл на 1 м2) плотность краски 1,2кг/1л.
	л
	8.56
	91.31
	
	781.61
	
	2  579.31
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.3
	

	
	
	МР
	
	
	91.31
	1
	781.61
	3.3
	2  579.31
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	781.61
	 
	2  579.31
	0

	Проемы

	99
	ОЕРЖ 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0186
	31  225.46
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  149.17
	1.5525
	33.18
	18.61
	617.48
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  309.18
	1.6875
	41.09
	6.15
	252.70
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	183.87
	1.6875
	5.77
	18.61
	107.38
	

	
	
	МР
	
	
	28  767.11
	1
	535.07
	6.6
	3  531.46
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78%
	30.38
	
	565.39
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	19.09
	
	355.18
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.63
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	3.3674

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	658.81
	 
	5  322.21
	3.3674

	100
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-    1.86
	258.74
	
	-    481.26
	
	-   3  176.32
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	258.74
	1
	-    481.26
	6.6
	-   3  176.32
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    481.26
	 
	-   3  176.32
	0

	101
	203-8088
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (Применительно: блоки дверные медицинские с покрытием SPI)
	м2
	1.86
	1  785.43
	
	3  320.90
	
	21  917.94
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	1  785.43
	1
	3  320.90
	6.6
	21  917.94
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  320.90
	 
	21  917.94
	0

	102
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1
	100.28
	
	100.28
	
	661.85
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	100.28
	1
	100.28
	6.6
	661.85
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	100.28
	 
	661.85
	0

	103
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1
	102.57
	
	102.57
	
	676.96
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	102.57
	1
	102.57
	6.6
	676.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	102.57
	 
	676.96
	0

	104
	101-0956
	Петля накладная
	шт.
	3
	13.01
	
	39.03
	
	257.60
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	13.01
	1
	39.03
	6.6
	257.60
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	39.03
	 
	257.60
	0

	105
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.05
	638.70
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6

	
	
	ОТ
	руб.
	
	76.64
	1.5525
	5.95
	18.61
	110.73
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.72
	1.6875
	0.31
	6.15
	1.91
	

	
	
	МР
	
	
	558.34
	1
	27.92
	6.6
	184.27
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78%
	4.64
	
	86.37
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	2.92
	
	54.26
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	0.607

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	41.74
	 
	437.54
	0.607

	106
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    5.6
	4.90
	
	-    27.44
	
	-    181.10
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    27.44
	6.6
	-    181.10
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    27.44
	 
	-    181.10
	0

	107
	101-3010
	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм
	м
	5.6
	39.15
	
	219.24
	
	1  446.98
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.15     ОТМ=18.61     МР=6.6
	

	
	
	МР
	
	
	39.15
	1
	219.24
	6.6
	1  446.98
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	219.24
	 
	1  446.98
	0

	Прямые затраты
	
	22  772.10
	176  749.18

	Оплата труда рабочих
	
	5  050.05
	93  981.41

	Машины и механизмы
	
	1  335.73
	7  719.41

	Оплата труда машинистов
	
	173.03
	3  220.08

	Материалы
	
	16  340.49
	74  734.87

	Накладные расходы
	
	3  538.76
	65  855.90

	Сметная прибыль
	
	2  564.74
	47  729.71

	Итого по разделу
	
	28  875.60
	290  334.79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	
	1  143  180.15
	8  852  445.42

	В том числе (справочно)
	
	
	

	Прямые затраты
	
	995  253.42
	6  099  529.35

	Оплата труда рабочих
	
	124  672.66
	2  320  158.20

	Машины и механизмы
	
	38  104.64
	239  039.38

	Оплата труда машинистов
	
	5  440.07
	101  239.71

	Материалы
	
	830  737.24
	3  528  437.83

	Фонд оплаты труда (справочно)
	
	130  112.73
	2  421  397.91

	Накладные расходы
	
	86  278.33
	1  605  639.25

	Сметная прибыль
	
	61  648.40
	1  147  276.82

	Всего по смете
	
	1  143  180.15
	8  852  445.42

	Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20
	
	186  986.39
	822  642.89

	Итого
	
	1  330  166.54
	9  675  088.31





	Локальная смета № 02-01-02

	(Локальная смета)

	

	на: Электромонтажные работы

	Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара"

	Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, 7

	Основание: Дефектный акт

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	1132,265
	   тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	1791,47
	   чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда:
	371,67
	   тыс.руб.
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года

	С использованием:
	СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД"
ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
	 

	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
единиц
	Цена на
единицу
измерения, руб.
	Попра-
вочные
коэф-
фици-
енты 
	Всего в базисном уровне 
цен, руб.
	Индексы
перес-
чета, нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР всего, чел-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ОЕРЖр 67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	2.42
	174.82
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.17.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.03     ОТМ=18.61     МР=4.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	172.10
	1.15
	478.95
	18.61
	8  913.26
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.72
	1.15
	7.57
	6.03
	45.65
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.11
	1.15
	3.09
	18.61
	57.50
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	62%
	298.86
	
	5  561.87
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	284.40
	
	5  292.75
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.97
	1.15 / 1.15
	
	
	
	50.0105

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  069.78
	 
	19  813.53
	50.0105

	2
	ОЕРЖм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Демонтаж)
	100 м
	19.3
	277.45
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	ПорядокОСНБЖ Ч.3.2 п.3.2.5.2.е, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=0.5  ,  ЭМ=0.5  ,  ОТМ=0.5  ,  МР=0  ,  ОБ=0  ,  ЗТ=0.5  ,  ЗТМ=0.5

	
	30.17.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.03     ОТМ=18.61     МР=4.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	185.87
	0.675
	2  421.42
	18.61
	45  062.63
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32.62
	0.675
	424.96
	6.03
	2  562.51
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	0.675
	1.82
	18.61
	33.87
	

	
	
	МР
	
	
	58.96
	0
	0.00
	4.32
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	1  696.27
	
	31  567.55
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	1  429.71
	
	26  606.94
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.3
	0.675 / 0.675
	
	
	
	212.3483

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5  972.36
	 
	105  799.63
	212.3483

	3
	ОЕРЖр 67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	26.52
	90.57
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.17.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.03     ОТМ=18.61     МР=4.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	90.23
	1.15
	2  751.83
	18.61
	51  211.56
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.34
	1.15
	10.37
	6.03
	62.53
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.15
	4.27
	18.61
	79.46
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	62%
	1  708.78
	
	31  800.43
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	1  626.10
	
	30  261.70
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	9.65
	1.15 / 1.15
	
	
	
	294.3057

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  097.08
	 
	113  336.22
	294.3057

	4
	ОЕРЖр 67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	3.76
	54.66
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.17.5.
	     ОТ=18.61     ОТМ=18.61     МР=2.7

	
	
	ОТ
	руб.
	
	54.66
	1.15
	236.35
	18.61
	4  398.47
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	62%
	146.54
	
	2  727.05
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	139.45
	
	2  595.10
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.84
	1.15 / 1.15
	
	
	
	25.2522

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	522.34
	 
	9  720.62
	25.2522

	Прямые затраты
	
	6  331.45
	112  256.61

	Оплата труда рабочих
	
	5  888.55
	109  585.92

	Машины и механизмы
	
	442.90
	2  670.69

	Оплата труда машинистов
	
	9.18
	170.83

	Накладные расходы
	
	3  850.45
	71  656.90

	Сметная прибыль
	
	3  479.66
	64  756.49

	Итого по разделу
	
	13  661.56
	248  670.00

	Раздел 2. Монтажные работы

	5
	ОЕРЖм 08-03-594-01
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	2.42
	1  010.43
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	837.76
	1.35
	2  736.96
	18.61
	50  934.83
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46.98
	1.35
	153.48
	5.95
	913.21
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.24
	1.35
	10.59
	18.61
	197.08
	

	
	
	МР
	
	
	125.69
	1
	304.17
	3.14
	955.09
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	1  923.29
	
	35  792.34
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	1  621.05
	
	30  167.83
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	70.6
	1.35 / 1.35
	
	
	
	230.6502

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  738.95
	 
	118  763.30
	230.6502

	6
	ОЕРЖм 10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	164
	6.31
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	5.86
	1.35
	1  297.40
	18.61
	24  144.61
	

	
	
	МР
	
	
	0.45
	1
	73.80
	3.14
	231.73
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	765.47
	
	14  245.32
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	700.60
	
	13  038.09
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.5
	1.35 / 1.35
	
	
	
	110.7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  837.27
	 
	51  659.75
	110.7

	7
	503-0704
	Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм
	шт.
	164
	24.52
	
	4  021.28
	
	12  626.82
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	24.52
	1
	4  021.28
	3.14
	12  626.82
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  021.28
	 
	12  626.82
	0

	8
	ОЕРЖм 08-02-390-03
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	100 м
	0.8
	380.00
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	231.97
	1.35
	250.53
	18.61
	4  662.36
	

	
	
	ЭМ
	
	
	40.86
	1.35
	44.13
	5.95
	262.57
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.35
	0.15
	18.61
	2.79
	

	
	
	МР
	
	
	107.17
	1
	85.74
	3.14
	269.22
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	175.48
	
	3  265.61
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	147.90
	
	2  752.44
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	20.34
	1.35 / 1.35
	
	
	
	21.9672

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	703.78
	 
	11  212.20
	21.9672

	9
	510-2034-001*
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 100х50 мм
	м
	81.6
	153.31
	
	12  510.10
	
	39  281.71
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	153.31
	1
	12  510.10
	3.14
	39  281.71
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12  510.10
	 
	39  281.71
	0

	10
	ОЕРЖм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	18.26
	277.45
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	185.87
	1.35
	4  581.88
	18.61
	85  268.79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32.62
	1.35
	804.12
	5.95
	4  784.51
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.35
	3.45
	18.61
	64.20
	

	
	
	МР
	
	
	58.96
	1
	1  076.61
	3.14
	3  380.56
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	3  209.73
	
	59  733.09
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	2  705.34
	
	50  346.46
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.3
	1.35 / 1.35
	
	
	
	401.8113

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12  377.68
	 
	203  513.41
	401.8113

	11
	510-2020-001*
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 40х20 мм
	м
	488.58
	43.32
	
	21  165.29
	
	66  459.01
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	43.32
	1
	21  165.29
	3.14
	66  459.01
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21  165.29
	 
	66  459.01
	0

	12
	510-2014-001*
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (Применительно: 25х25)
	м
	568.14
	20.18
	
	11  465.07
	
	36  000.32
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	20.18
	1
	11  465.07
	3.14
	36  000.32
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	11  465.07
	 
	36  000.32
	0

	13
	510-2015-001*
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (2 канала) (Применительно: 25х16)
	м
	805.8
	18.15
	
	14  625.27
	
	45  923.35
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	18.15
	1
	14  625.27
	3.14
	45  923.35
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14  625.27
	 
	45  923.35
	0

	14
	ОЕРЖм 08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	21.88
	222.12
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	114.48
	1.35
	3  381.51
	18.61
	62  929.90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	61.11
	1.35
	1  805.07
	5.95
	10  740.17
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.24
	1.35
	95.70
	18.61
	1  780.98
	

	
	
	МР
	
	
	46.53
	1
	1  018.08
	3.14
	3  196.77
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	2  434.05
	
	45  297.62
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	2  051.55
	
	38  179.42
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	10.12
	1.35 / 1.35
	
	
	
	298.9246

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10  690.26
	 
	160  343.88
	298.9246

	15
	ОЕРЖм 08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	2.02
	548.84
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	411.26
	1.35
	1  121.51
	18.61
	20  871.30
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.36
	1.35
	39.16
	5.95
	233.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.35
	1.34
	18.61
	24.94
	

	
	
	МР
	
	
	123.22
	1
	248.90
	3.14
	781.55
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	786.00
	
	14  627.37
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	662.48
	
	12  328.78
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	34.59
	1.35 / 1.35
	
	
	
	94.3269

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  858.05
	 
	48  842.00
	94.3269

	16
	ОЕРЖм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.66
	512.91
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.04
	1.35
	335.05
	18.61
	6  235.28
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.36
	1.35
	12.79
	5.95
	76.10
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.35
	0.44
	18.61
	8.19
	

	
	
	МР
	
	
	122.51
	1
	80.86
	3.14
	253.90
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	234.84
	
	4  370.43
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	197.94
	
	3  683.65
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	31.63
	1.35 / 1.35
	
	
	
	28.1823

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	861.48
	 
	14  619.36
	28.1823

	Прямые затраты
	
	83  238.76
	481  416.66

	Оплата труда рабочих
	
	13  704.84
	255  047.07

	Машины и механизмы
	
	2  858.75
	17  009.56

	Оплата труда машинистов
	
	111.67
	2  078.18

	Материалы
	
	66  675.17
	209  360.03

	Накладные расходы
	
	9  528.86
	177  331.78

	Сметная прибыль
	
	8  086.86
	150  496.67

	Итого по разделу
	
	100  854.48
	809  245.11

	Раздел 3. Дневной  стационар

	Демонтаж

	17
	ОЕРЖр 67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.04
	174.82
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.17.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.03     ОТМ=18.61     МР=4.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	172.10
	1.15
	7.92
	18.61
	147.39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.72
	1.15
	0.13
	6.03
	0.78
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.11
	1.15
	0.05
	18.61
	0.93
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	62%
	4.94
	
	91.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	4.70
	
	87.51
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.97
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.8266

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	17.69
	 
	327.64
	0.8266

	18
	ОЕРЖм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Демонтаж)
	100 м
	0.2
	277.45
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	ПорядокОСНБЖ Ч.3.2 п.3.2.5.2.е, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=0.5  ,  ЭМ=0.5  ,  ОТМ=0.5  ,  МР=0  ,  ОБ=0  ,  ЗТ=0.5  ,  ЗТМ=0.5

	
	30.17.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.03     ОТМ=18.61     МР=4.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	185.87
	0.675
	25.09
	18.61
	466.92
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32.62
	0.675
	4.40
	6.03
	26.53
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	0.675
	0.02
	18.61
	0.37
	

	
	
	МР
	
	
	58.96
	0
	0.00
	4.32
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	17.58
	
	327.10
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	14.81
	
	275.70
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.3
	0.675 / 0.675
	
	
	
	2.2006

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	61.88
	 
	1  096.25
	2.2006

	19
	ОЕРЖр 67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.3
	90.57
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.17.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.03     ОТМ=18.61     МР=4.32

	
	
	ОТ
	руб.
	
	90.23
	1.15
	31.13
	18.61
	579.33
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.34
	1.15
	0.12
	6.03
	0.72
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.15
	0.05
	18.61
	0.93
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	62%
	19.33
	
	359.76
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	18.40
	
	342.35
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	9.65
	1.15 / 1.15
	
	
	
	3.3293

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	68.98
	 
	1  282.16
	3.3293

	20
	ОЕРЖр 67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.04
	54.66
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.17.5.
	     ОТ=18.61     ОТМ=18.61     МР=2.7

	
	
	ОТ
	руб.
	
	54.66
	1.15
	2.51
	18.61
	46.71
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	62%
	1.56
	
	28.96
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	1.48
	
	27.56
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.84
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.2686

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5.55
	 
	103.23
	0.2686

	Монтаж

	21
	ОЕРЖм 08-03-594-01
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0.04
	1  010.43
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	837.76
	1.35
	45.24
	18.61
	841.92
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46.98
	1.35
	2.54
	5.95
	15.11
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.24
	1.35
	0.17
	18.61
	3.16
	

	
	
	МР
	
	
	125.69
	1
	5.03
	3.14
	15.79
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	31.79
	
	591.56
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	26.79
	
	498.60
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	70.6
	1.35 / 1.35
	
	
	
	3.8124

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	111.39
	 
	1  962.98
	3.8124

	22
	ОЕРЖм 10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	0.04
	6.31
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	5.86
	1.35
	0.32
	18.61
	5.96
	

	
	
	МР
	
	
	0.45
	1
	0.02
	3.14
	0.06
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	0.19
	
	3.52
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	0.17
	
	3.22
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.5
	1.35 / 1.35
	
	
	
	0.027

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	0.70
	 
	12.76
	0.027

	23
	503-0704
	Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм
	шт.
	4
	24.52
	
	98.08
	
	307.97
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	24.52
	1
	98.08
	3.14
	307.97
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	98.08
	 
	307.97
	0

	26
	ОЕРЖм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.3
	277.45
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	185.87
	1.35
	75.28
	18.61
	1  400.96
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32.62
	1.35
	13.21
	5.95
	78.60
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.35
	0.06
	18.61
	1.12
	

	
	
	МР
	
	
	58.96
	1
	17.69
	3.14
	55.55
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	52.74
	
	981.46
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	44.45
	
	827.23
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.3
	1.35 / 1.35
	
	
	
	6.6016

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	203.37
	 
	3  343.80
	6.6016

	29
	510-2015-001*
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (2 канала) (Применительно: 25х16)
	м
	30.6
	18.15
	
	555.39
	
	1  743.92
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14
	

	
	
	МР
	
	
	18.15
	1
	555.39
	3.14
	1  743.92
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	555.39
	 
	1  743.92
	0

	30
	ОЕРЖм 08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.3
	222.12
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	114.48
	1.35
	46.36
	18.61
	862.76
	

	
	
	ЭМ
	
	
	61.11
	1.35
	24.75
	5.95
	147.26
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.24
	1.35
	1.31
	18.61
	24.38
	

	
	
	МР
	
	
	46.53
	1
	13.96
	3.14
	43.83
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	33.37
	
	621.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	28.13
	
	523.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	10.12
	1.35 / 1.35
	
	
	
	4.0986

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	146.57
	 
	2  198.26
	4.0986

	31
	ОЕРЖм 08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.03
	548.84
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	411.26
	1.35
	16.66
	18.61
	310.04
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.36
	1.35
	0.58
	5.95
	3.45
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.35
	0.02
	18.61
	0.37
	

	
	
	МР
	
	
	123.22
	1
	3.70
	3.14
	11.62
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	11.68
	
	217.29
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	9.84
	
	183.14
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	34.59
	1.35 / 1.35
	
	
	
	1.4009

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	42.46
	 
	725.54
	1.4009

	32
	ОЕРЖм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	512.91
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.2.
	     ОТ=18.61     ЭМ=5.95     ОТМ=18.61     МР=3.14

	
	
	ОТ
	руб.
	
	376.04
	1.35
	5.08
	18.61
	94.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.36
	1.35
	0.19
	5.95
	1.13
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.49
	1.35
	0.01
	18.61
	0.19
	

	
	
	МР
	
	
	122.51
	1
	1.23
	3.14
	3.86
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	3.56
	
	66.31
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	3.00
	
	55.89
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	31.63
	1.35 / 1.35
	
	
	
	0.427

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13.06
	 
	221.73
	0.427

	Прямые затраты
	
	996.61
	7  212.71

	Оплата труда рабочих
	
	255.59
	4  756.53

	Машины и механизмы
	
	45.92
	273.58

	Оплата труда машинистов
	
	1.69
	31.45

	Материалы
	
	695.10
	2  182.60

	Накладные расходы
	
	176.74
	3  288.92

	Сметная прибыль
	
	151.77
	2  824.61

	Итого по разделу
	
	1  325.12
	13  326.24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	
	115  841.16
	1  071  241.35

	В том числе (справочно)
	
	
	

	Прямые затраты
	
	90  566.82
	600  885.98

	Оплата труда рабочих
	
	19  848.98
	369  389.52

	Машины и механизмы
	
	3  347.57
	19  953.83

	Оплата труда машинистов
	
	122.54
	2  280.46

	Материалы
	
	67  370.27
	211  542.63

	Фонд оплаты труда (справочно)
	
	19  971.52
	371  669.98

	Накладные расходы
	
	13  556.05
	252  277.60

	Сметная прибыль
	
	11  718.29
	218  077.77

	Всего по смете
	
	115  841.16
	1  071  241.35

	Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20
	
	24  437.18
	61  023.52

	Итого
	
	140  278.34
	1  132  264.87

	

	

	Локальная смета № 02-01-03

	(Локальная смета)

	

	на: Сантехнические работы

	Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара"

	Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, 7

	Основание: Дефектный акт

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	144,762
	   тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	281,95
	   чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда:
	56,219
	   тыс.руб.
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года

	С использованием:
	СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД"
ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
	 

	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
единиц
	Цена на
единицу
измерения, руб.
	Попра-
вочные
коэф-
фици-
енты 
	Всего в базисном уровне 
цен, руб.
	Индексы
перес-
чета, нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР всего, чел-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ОЕРЖр 65-4-2
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0.04
	663.58
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	1.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.106
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	653.72
	1.15
	30.07
	18.61
	559.60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9.86
	1.15
	0.45
	6.41
	2.88
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	4.04
	1.15
	0.19
	18.61
	3.54
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	16.64
	
	309.73
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	13.62
	
	253.41
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	64.13
	1.15 / 1.15
	
	
	
	2.9499

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	60.78
	 
	1  125.62
	2.9499

	2
	ОЕРЖр 65-4-10
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0.04
	390.59
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	2.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.07
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	381.75
	1.15
	17.56
	18.61
	326.79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	0.41
	6.41
	2.63
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.17
	18.61
	3.16
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	9.75
	
	181.47
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	7.98
	
	148.48
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	37.54
	1.15 / 1.15
	
	
	
	1.7269

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	35.70
	 
	659.37
	1.7269

	3
	ОЕРЖр 65-3-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.17
	378.29
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	3.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0374
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	375.91
	1.15
	73.49
	18.61
	1  367.65
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.38
	1.15
	0.47
	6.41
	3.01
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.15
	0.19
	18.61
	3.54
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	40.52
	
	754.15
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	33.16
	
	617.04
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.78
	1.15 / 1.15
	
	
	
	7.1905

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	147.64
	 
	2  741.85
	7.1905

	4
	ОЕРЖр 65-4-1
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.17
	534.15
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	4.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.3094
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	525.31
	1.15
	102.70
	18.61
	1  911.25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.84
	1.15
	1.73
	6.41
	11.09
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.62
	1.15
	0.71
	18.61
	13.21
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	56.88
	
	1  058.45
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	46.53
	
	866.01
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	51.56
	1.15 / 1.15
	
	
	
	10.08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	207.84
	 
	3  846.80
	10.08

	5
	ОЕРЖр 65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.49
	1  114.56
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  038.40
	1.15
	585.14
	18.61
	10  889.46
	

	
	
	ЭМ
	
	
	76.16
	1.15
	42.92
	6.41
	275.12
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	31.18
	1.15
	17.57
	18.61
	326.98
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	331.49
	
	6  169.04
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	271.22
	
	5  047.40
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	112.24
	1.15 / 1.15
	
	
	
	63.2472

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  230.77
	 
	22  381.02
	63.2472

	Прямые затраты
	
	854.94
	15  349.48

	Оплата труда рабочих
	
	808.96
	15  054.75

	Машины и механизмы
	
	45.98
	294.73

	Оплата труда машинистов
	
	18.83
	350.43

	Накладные расходы
	
	455.28
	8  472.84

	Сметная прибыль
	
	372.51
	6  932.34

	Итого по разделу
	
	1  682.73
	30  754.66

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	ОЕРЖ 18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.8575
	20  223.11
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.17.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.75

	Пр
	6.1
101-9102
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	7.63175
	0
	1
	0.00
	4.75
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	705.86
	1.5525
	939.69
	18.61
	17  487.63
	

	
	
	ЭМ
	
	
	248.12
	1.6875
	359.04
	6.43
	2  308.63
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	18.02
	1.6875
	26.08
	18.61
	485.35
	

	
	
	МР
	
	
	19  269.13
	1
	16  523.28
	4.75
	78  485.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	811.25
	
	15  097.30
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	618.09
	
	11  502.71
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	66.88
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	89.1834

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19  251.35
	 
	124  881.85
	89.1834

	7
	301-0559
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
	кВт
	-    85.75
	179.83
	
	-   15  420.42
	
	-   73  247.00
	

	
	10.13.17.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.75
	

	
	
	МР
	
	
	179.83
	1
	-   15  420.42
	4.75
	-   73  247.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   15  420.42
	 
	-   73  247.00
	0

	8
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	1.7
	1  647.33
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.13.
	     ОТ=18.61     ЭМ=4.8     ОТМ=18.61     МР=2.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	80.78
	1.5525
	213.20
	18.61
	3  967.65
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.6875
	0.57
	4.8
	2.74
	

	
	
	МР
	
	
	1  566.35
	1
	2  662.80
	2.92
	7  775.38
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	179.09
	
	3  332.83
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	136.45
	
	2  539.30
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	18.4748

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  192.11
	 
	17  617.90
	18.4748

	9
	301-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	-    17
	154.89
	
	-   2  633.13
	
	-   7  688.74
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=18.61     ЭМ=4.8     ОТМ=18.61     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	154.89
	1
	-   2  633.13
	2.92
	-   7  688.74
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   2  633.13
	 
	-   7  688.74
	0

	10
	ОЕРЖ 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1.7
	1  802.88
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.12.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.16

	
	
	ОТ
	руб.
	
	249.84
	1.5525
	659.39
	18.61
	12  271.25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	25.26
	1.6875
	72.46
	6.43
	465.92
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.81
	1.6875
	5.19
	18.61
	96.59
	

	
	
	МР
	
	
	1  527.78
	1
	2  597.23
	3.16
	8  207.25
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	558.25
	
	10  388.99
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	425.33
	
	7  915.42
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	21.78
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	57.5127

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4  312.66
	 
	39  248.83
	57.5127

	11
	301-0825
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	-    17
	143.96
	
	-   2  447.32
	
	-   7  733.53
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=3.16
	

	
	
	МР
	
	
	143.96
	1
	-   2  447.32
	3.16
	-   7  733.53
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   2  447.32
	 
	-   7  733.53
	0

	12
	ОЕРЖ 17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.4
	4  302.24
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.15.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=3.59

	
	
	ОТ
	руб.
	
	281.14
	1.5525
	174.59
	18.61
	3  249.12
	

	
	
	ЭМ
	
	
	47.51
	1.6875
	32.07
	6.42
	205.89
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	4.45
	1.6875
	3.00
	18.61
	55.83
	

	
	
	МР
	
	
	3  973.59
	1
	1  589.44
	3.59
	5  706.09
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	149.18
	
	2  776.16
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	113.66
	
	2  115.17
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	24.96
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	15.5174

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  058.94
	 
	14  052.43
	15.5174

	13
	301-1521
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	-    4
	370.17
	
	-   1  480.68
	
	-   5  315.64
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=3.59
	

	
	
	МР
	
	
	370.17
	1
	-   1  480.68
	3.59
	-   5  315.64
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   1  480.68
	 
	-   5  315.64
	0

	Прямые затраты
	
	3  842.21
	46  148.22

	Оплата труда рабочих
	
	1  986.87
	36  975.65

	Машины и механизмы
	
	464.14
	2  983.18

	Оплата труда машинистов
	
	34.27
	637.77

	Материалы
	
	1  391.20
	6  189.39

	Накладные расходы
	
	1  697.77
	31  595.28

	Сметная прибыль
	
	1  293.53
	24  072.60

	Итого по разделу
	
	6  833.51
	101  816.10

	Раздел 3. Дневной стационар (процедурный кабинет)

	14
	ОЕРЖр 65-3-7
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.01
	378.29
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	14.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0022
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	375.91
	1.15
	4.32
	18.61
	80.40
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.38
	1.15
	0.03
	6.41
	0.19
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.97
	1.15
	0.01
	18.61
	0.19
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	2.38
	
	44.32
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	1.95
	
	36.27
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.78
	1.15 / 1.15
	
	
	
	0.423

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8.68
	 
	161.18
	0.423

	17
	ОЕРЖр 65-4-3
	Демонтаж моек
	100 приборов
	0.01
	1  077.48
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	Пр
	17.1
509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0118
	0
	1
	0.00
	1
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  050.62
	1.15
	12.08
	18.61
	224.81
	

	
	
	ЭМ
	
	
	26.86
	1.15
	0.31
	6.41
	1.99
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	11.00
	1.15
	0.13
	18.61
	2.42
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	6.72
	
	124.98
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	5.49
	
	102.25
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	103.39
	1.15 / 1.15
	
	
	
	1.189

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	24.60
	 
	454.03
	1.189

	16
	ОЕРЖр 65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.03
	1  114.56
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.15  ,  ОТМ=1.15  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.15

	
	30.15.1.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.41     ОТМ=18.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  038.40
	1.15
	35.82
	18.61
	666.61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	76.16
	1.15
	2.63
	6.41
	16.86
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	31.18
	1.15
	1.08
	18.61
	20.10
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	55%
	20.30
	
	377.69
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	16.61
	
	309.02
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	112.24
	1.15 / 1.15
	
	
	
	3.8723

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	75.36
	 
	1  370.18
	3.8723

	18
	ОЕРЖ 18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.0525
	20  223.11
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.17.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.75

	Пр
	18.1
101-9102
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	0.46725
	0
	1
	0.00
	4.75
	0.00
	

	
	
	ОТ
	руб.
	
	705.86
	1.5525
	57.53
	18.61
	1  070.63
	

	
	
	ЭМ
	
	
	248.12
	1.6875
	21.98
	6.43
	141.33
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	18.02
	1.6875
	1.60
	18.61
	29.78
	

	
	
	МР
	
	
	19  269.13
	1
	1  011.63
	4.75
	4  805.24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	49.67
	
	924.34
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	37.84
	
	704.26
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	66.88
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	5.4602

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  178.65
	 
	7  645.80
	5.4602

	19
	301-0559
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
	кВт
	-    5.25
	179.83
	
	-    944.11
	
	-   4  484.52
	

	
	10.13.17.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.43     ОТМ=18.61     МР=4.75
	

	
	
	МР
	
	
	179.83
	1
	-    944.11
	4.75
	-   4  484.52
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    944.11
	 
	-   4  484.52
	0

	20
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1
	1  647.33
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.13.
	     ОТ=18.61     ЭМ=4.8     ОТМ=18.61     МР=2.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	80.78
	1.5525
	12.54
	18.61
	233.37
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.6875
	0.03
	4.8
	0.14
	

	
	
	МР
	
	
	1  566.35
	1
	156.64
	2.92
	457.39
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	10.53
	
	196.03
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	8.03
	
	149.36
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	1.0868

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	187.77
	 
	1  036.29
	1.0868

	21
	301-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	-    1
	154.89
	
	-    154.89
	
	-    452.28
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=18.61     ЭМ=4.8     ОТМ=18.61     МР=2.92
	

	
	
	МР
	
	
	154.89
	1
	-    154.89
	2.92
	-    452.28
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    154.89
	 
	-    452.28
	0

	15
	ОЕРЖ 17-01-005-02
	Установка моек на два отделения
	10 компл.
	0.1
	8  208.97
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.13.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.13

	
	
	ОТ
	руб.
	
	292.08
	1.5525
	45.35
	18.61
	843.96
	

	
	
	ЭМ
	
	
	58.39
	1.6875
	9.85
	6.42
	63.24
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	8.91
	1.6875
	1.50
	18.61
	27.92
	

	
	
	МР
	
	
	7  858.50
	1
	785.85
	2.13
	1  673.86
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	84%
	39.35
	
	732.38
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	64%
	29.98
	
	558.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	25.95
	1.5525 / 1.6875
	
	
	
	4.0374

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	910.38
	 
	3  871.44
	4.0374

	22
	301-0502
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм
	компл.
	-    1
	772.75
	
	-    772.75
	
	-   1  645.96
	

	
	10.13.14.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.42     ОТМ=18.61     МР=2.13
	

	
	
	МР
	
	
	772.75
	1
	-    772.75
	2.13
	-   1  645.96
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    772.75
	 
	-   1  645.96
	0

	Прямые затраты
	
	284.84
	3  697.26

	Оплата труда рабочих
	
	167.64
	3  119.78

	Машины и механизмы
	
	34.83
	223.75

	Оплата труда машинистов
	
	4.32
	80.41

	Материалы
	
	82.37
	353.73

	Накладные расходы
	
	128.95
	2  399.74

	Сметная прибыль
	
	99.90
	1  859.16

	Итого по разделу
	
	513.69
	7  956.16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	
	9  029.93
	140  526.92

	В том числе (справочно)
	
	
	

	Прямые затраты
	
	4  981.99
	65  194.96

	Оплата труда рабочих
	
	2  963.47
	55  150.18

	Машины и механизмы
	
	544.95
	3  501.66

	Оплата труда машинистов
	
	57.42
	1  068.61

	Материалы
	
	1  473.57
	6  543.12

	Фонд оплаты труда (справочно)
	
	3  020.89
	56  218.79

	Накладные расходы
	
	2  282.00
	42  467.86

	Сметная прибыль
	
	1  765.94
	32  864.10

	Всего по смете
	
	9  029.93
	140  526.92

	Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20
	
	10  025.74
	4  235.26

	Итого
	
	19  055.67
	144  762.18




	Локальная смета № 02-01-04

	(Локальная смета)

	

	на: Монтаж ОПС

	Наименование объекта: Текущий ремонт второго этажа здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Новая Чара"

	Адрес объекта: Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара

	Основание: Дефектный акт

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	401,721
	   тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	584,2
	   чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда:
	125,665
	   тыс.руб.
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2021 года

	С использованием:
	СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2021.4кв Х-а Дальневосточный территориальный район Восточно-Сибирская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД"
ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД"
	 

	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
единиц
	Цена на
единицу
измерения, руб.
	Попра-
вочные
коэф-
фици-
енты 
	Всего в базисном уровне 
цен, руб.
	Индексы
перес-
чета, нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР всего, чел-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	ОЕРЖм 10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	104
	11.39
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	ПорядокОСНБЖ Ч.3.2 п.3.2.5.4.а, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=0.7  ,  ЭМ=0.7  ,  ОТМ=0.7  ,  МР=0  ,  ОБ=0  ,  ЗТ=0.7  ,  ЗТМ=0.7

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	9.69
	0.945
	952.33
	18.61
	17  722.86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.12
	0.945
	11.79
	6.33
	74.63
	

	
	
	МР
	
	
	1.58
	0
	0.00
	3.48
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	561.87
	
	10  456.49
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	514.26
	
	9  570.34
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.84
	0.945 / 0.945
	
	
	
	82.5552

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  040.25
	 
	37  824.32
	82.5552

	2
	ОЕРЖм 10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	104
	11.39
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	9.69
	1.35
	1  360.48
	18.61
	25  318.53
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.12
	1.35
	16.85
	6.33
	106.66
	

	
	
	МР
	
	
	1.58
	1
	164.32
	3.48
	571.83
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	802.68
	
	14  937.93
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	734.66
	
	13  672.01
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.84
	1.35 / 1.35
	
	
	
	117.936

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  078.99
	 
	54  606.96
	117.936

	3
	509-3807
	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ
	шт.
	4
	75.64
	
	302.56
	
	1  052.91
	

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48
	

	
	
	МР
	
	
	75.64
	1
	302.56
	3.48
	1  052.91
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	302.56
	 
	1  052.91
	0

	4
	ОЕРЖм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	7.83
	277.45
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	185.87
	1.35
	1  964.74
	18.61
	36  563.81
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32.62
	1.35
	344.81
	6.33
	2  182.65
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.14
	1.35
	1.48
	18.61
	27.54
	

	
	
	МР
	
	
	58.96
	1
	461.66
	3.48
	1  606.58
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	70%
	1  376.35
	
	25  613.95
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	1  160.07
	
	21  588.90
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.3
	1.35 / 1.35
	
	
	
	172.2991

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5  307.63
	 
	87  555.89
	172.2991

	5
	510-2009-001*
	Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 20х12,5 мм
	м
	798.66
	11.19
	
	8  937.01
	
	31  100.79
	

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48
	

	
	
	МР
	
	
	11.19
	1
	8  937.01
	3.48
	31  100.79
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8  937.01
	 
	31  100.79
	0

	6
	ОЕРЖм 10-08-005-04
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
	1 м линии
	783
	15.47
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.3_1, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.35  ,  ЭМ=1.35  ,  ОТМ=1.35  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.35  ,  ЗТМ=1.35

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2.34
	1.35
	2  473.50
	18.61
	46  031.84
	

	
	
	МР
	
	
	13.13
	1
	10  280.79
	3.48
	35  777.15
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	59%
	1  459.37
	
	27  158.79
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	54%
	1  335.69
	
	24  857.19
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.2
	1.35 / 1.35
	
	
	
	211.41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	15  549.35
	 
	133  824.97
	211.41

	7
	501-1886
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	0.79866
	10  943.54
	
	8  740.17
	
	30  415.79
	

	
	10.14.4.
	     ОТ=18.61     ЭМ=6.33     ОТМ=18.61     МР=3.48
	

	
	
	МР
	
	
	10  943.54
	1
	8  740.17
	3.48
	30  415.79
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8  740.17
	 
	30  415.79
	0

	Прямые затраты
	
	36  011.01
	228  526.03

	Оплата труда рабочих
	
	6  751.05
	125  637.04

	Машины и механизмы
	
	373.45
	2  363.94

	Оплата труда машинистов
	
	1.48
	27.54

	Материалы
	
	28  886.51
	100  525.05

	Накладные расходы
	
	4  200.27
	78  167.16

	Сметная прибыль
	
	3  744.68
	69  688.44

	Итого по разделу
	
	43  955.96
	376  381.63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	
	43  955.96
	376  381.63

	В том числе (справочно)
	
	
	

	Прямые затраты
	
	36  011.01
	228  526.03

	Оплата труда рабочих
	
	6  751.05
	125  637.04

	Машины и механизмы
	
	373.45
	2  363.94

	Оплата труда машинистов
	
	1.48
	27.54

	Материалы
	
	28  886.51
	100  525.05

	Фонд оплаты труда (справочно)
	
	6  752.53
	125  664.58

	Накладные расходы
	
	4  200.27
	78  167.16

	Сметная прибыль
	
	3  744.68
	69  688.44

	Всего по смете
	
	43  955.96
	376  381.63

	Компенсация НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20
	
	15  610.26
	25  339.39

	Итого
	
	59  566.22
	401  721.02




	ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
___________________ Коренев А.В.
М.П.
	
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

______________________ 
М.П.






